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a - průvodní  zpráva

Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá vyhlášce č. 62/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 „o dokumentaci staveb“, příloha č.1 s přihlédnutím na charakter stavby.

A.1.
Identifikační údaje

A.1.1.
Údaje o stavbě
a) název stavby
Březnice – parkoviště v centru obce
b) místo
- k.ú. Březnice

- p.č.  531, 536/1, 537/3
	
	


c) předmět dokumentace

- nové parkoviště s přístupovým chodníkem
[image: image2.jpg]



A.1.2.
Údaje o žadateli

Obec Březnice

761 01 Březnice

IČ: 484 718 28

IČ: 484 718 28
DIČ: CZ 484 718 28
A.1.3.
Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektová organizace:
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Ing. Rudolf Nečas

SO 01 - Zpevněné plochy



Ing. Rudolf Nečas

A.2.
Seznam vstupních podkladů

- Zaměření (HMV Zlín, 05/2016)
A.3.
Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Jedná se o zastavěné území severně od místní komunikace v centru obce. Parkoviště je navrženo na ploše zpevněné silničními panely nebo zatravněné ploše mezi stávající ocelovou halou a zárubní zídkou podél chodníku.
b) dosavadní využití

- zatravněná plocha, plocha ze silničních panelů
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
- území není pod zvláštní ochranou

d) údaje o odtokových poměrech

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny přes uliční vpusti do stávající dešťové kanalizace a následně do vodoteče.
e) údaje o souladu s ÚPD

- území si zachová funkci dle ÚP

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

- charakter území zůstane zachován

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
- samostatná příloha

h) seznam výjimek a úlevových řešení

- nejsou

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

- nejsou

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby
- p.č.  531, 536/1, 537/3

A.4.
Údaje o stavbě
a) nová stavba

- jedná se o novou stavbu
b) účel užívání stavby

- veřejně používané parkoviště a chodník
c) trvalá nebo dočasná stavba

- trvalá stavba
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

- netýká se
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby 
- v návrhu jsou dodrženy standardní technické požadavky
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů vyplývajících z jiných předpisů
- této stavby se netýká
g) seznam výjimek a úlevových řešení

- bez výjimek
h) navrhované kapacity stavby

- netýká se
i) základní bilance stavby

- plocha chodníku………………….…………..296 m2
- plocha parkoviště……………………………176 m2 

- plocha zatravnění………………………….…190 m2
j) základní předpoklady výstavby

- rozebrání stávajících silničních panelů a drátěného oplocení 
k) orientační náklady stavby

SO 01 - Zpevněné plochy……………………………………500 000,- Kč
A.5.
Členění stavby na objekty a technická zařízení

Stavba bude mít pouze stavební objekt SO 01 - Zpevněné plochy
B – souhrnná technická zpráva

B.1.
Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
Jedná se o zastavěné území severně od místní komunikace v centru obce. Parkoviště je navrženo na zatravněné ploše mezi stávající ocelovou halou a zárubní zídkou podél chodníku.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- jednalo se pouze o vizuální průzkum, který ověřil stavebně technický stav stávajících zpevněných ploch 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- ochranná pásma inženýrských sítí 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, apod.

- řešené území je mimo záplavové území

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky

- minimální
f) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

- rozebrání stávajících silničních panelů a drátěného oplocení
g) požadavky na max. zábor zemědělského půdního fondu

- není
h) územně technické podmínky

- součástí řešení je ochrana stávající dopravní infrastruktury

i) věcné a časové vazby

- stavba není závislá na jiných investicích

B.2.
Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby

- veřejně přístupný chodník a parkoviště
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
-  realizaci nového parkoviště umožní uvolnit vozovku MK, na které se v centru obce často parkuje 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení

Jedná se o plošnou stavbu bez omezení využívání. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Na základě vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ bude příčný sklon chodníku do 2 %. V místě nástupu na parkoviště budou silniční obrubníky v min. délce 1,5 m sníženy na úroveň 20 mm nad vozovku. Chodník bude doplněn o varovný pás šířky 400 mm. Tyto pásy budou z červené slepecké dlažby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Barevné odlišení parkovacích stání a vozovku usměrní pohyb vozidel.
B.2.6 Základní technický popis stavby

- viz B.3 a B.4
B.2.7 Technická a technologická zařízení

- stavba neobsahuje
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- zásady veřejně přístupných ploch zůstávají zachovány

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

- stavba neřeší
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby

- stavba neřeší
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- zásady veřejně přístupných ploch zůstávají zachovány, ke zhoršení životního prostředí nedojde (viz B.6)
B.3.
Připojení na technickou infrastrukturu

- zůstane zachováno v principech současném stavu

B.4.
Dopravní řešení

SO 01 – Zpevněné plochy 

1. Polohové a výškové řešení
a) vozovka 
Na stávající místní komunikaci bude parkoviště napojeno stávajícím sjezdem šířky 4,0 m. Vozovka šířky 4,0 m se na jihovýchodním nároží ocelové haly rozšíří na 5,0 m. Podélný sklon vozovky bude 1,0 až 2,0 %. Příčný sklon bude 1,9 až 5,0 %.

b) parkovací stání

Na vozovku budou navazovat dvě podélná stání 2,5 x 6,5 m, 14 stání 2,5 x 4,5 m (s přesahem), dvě krajní stání 2,75 x 4,5 m (s přesahem), a jedno stání pro invalidní osoby – kosodélník délky 7,0 m a šířky 3,0 až 4,5 m. Příčný sklon stání bude 1,0 až 2,0 m a podélný sklon 1,9 až 5,0 %.

c) chodník

Stávající chodník bude nové parkoviště připojeno pomocí chodníku šířky 1,5 m. podélný a příčný sklon budou do 2,0 %.

2. Odvodnění

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny do terénu nebo do dvou uličních vpustí a následně přes přípojku o DN 200 do stávající dešťové kanalizace zaústěné do Březnického potoka. 

U jihozápadního nároží ocelové haly se umístí nová šachta s plným poklopem, připojena na novou uliční vpusť (bude určena pro připojení dešťových svodů stávající haly).

3. Konstrukce
a) vozovka a parkovací stání

betonová dlažba (100/200)

DL I


        80 mm
ČSN 73 6131-1

podkladní lože 


DK 4-8

 
        40 mm
ČSN 73 6126

kamenivo zpevněné cementem
SC C8/10 (KSC I)
      140 mm
ČSN 73 6124

štěrkodrť



ŠDB 


cca 150 mm
ČSN 73 6126

celkem







       410 mm

b) chodník 

betonová dlažba (100/200)

DL I


         60 mm
ČSN 73 6131-1

podkladní lože 


DK 4-8

  
         40 mm
ČSN 73 6126

štěrkodrť



ŠDB 


cca 100 mm
ČSN 73 6126

štěrkodrť



ŠDB 


cca 100 mm
ČSN 73 6126

celkem







       300 mm

B.5.
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Nezpevněné plochy budou zatravněny (osetí parkovou směsí bez jetelovin).

B.6.
Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Změna využití území nebude mít negativní vliv na stávající životní prostředí. V průběhu výstavby dojde k omezení parkování na stávající panelové ploše, ke zvýšení prašnosti a hluku. 

V souvislosti s výstavbou je třeba zajistit dostatečnou ochranu stávajících dřevin. Při realizaci akce bude postupováno dle ČSN 83 9061 (02/2006) „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. Výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů, nesmí přitom dojít k přesekání kořenů o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně.
Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována pojížděním a odstavováním stavebních mechanizmů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou ochráněny před poškozením chemickými (látky škodlivé pro půdu nebo rostliny) i mechanickým (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, apod.). Jedná se o ochranu plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu.

Přebytečná výkopová zemina bude likvidována řádným způsobem, v žádném případě nesmí být rozhrnována na pozemcích dotčenou stavbou. Případné kácení dřevin je nutné projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, na základě nově podané žádosti. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les podává vlastník pozemku, nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Ovzduší
S ohledem na menší počet parkovacích stání se nepředpokládá větší zhoršení ovzduší. 
Hluk
Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a vyhlášky č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování). Nejvyšší přípustné hodnoty hluku (mezní hodnoty) jsou stanoveny tímto předpisem.

1. Denní doba

pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru

 +5 dB

v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah 
 +10 dB

"stará hluková zátěž" z pozemních komunikací 




 +20 dB

2. Noční doba 

noční doba 
 








-10 dB

noční doba pro hluk ze železnice 






 - 5 dB

pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru 

 +5 dB

v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah 
+10 dB

"stará hluková zátěž" z pozemních komunikací 




+20 dB
Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 1991 bylo novelizováno v rámci Programu péče o životní prostředí MŽP v listopadu 1995. Na základě této směrnice byl zpracován výpočtový postup HLUK+, který umožňuje modelovat na počítači hlukovou situaci, počítat hladiny hluku v jednotlivých bodech a vykreslovat izofony hluku v zadaných výškách při detailním postupu. 

V denní době u obytné zástavby nesmí být překročena hodnota 55 dB a v noční době 45 dB, pokud se nezohlední další korekce. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeq pro budovy bydlení, stanovená podle Nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb. "O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací", ze silniční dopravy je pro řešené území podél místní komunikace:

denní doba (06 - 22 hod) ......... 55 db(A)

noční doba (22 - 06 hod) ......... 45 db(A)
Pro potřeby ověření hlukových hladin s provozu na místní komunikaci přilehlé k navrženému parkovišti (podstatný zdroj hluku ze silniční dopravy) je použit průzkum v terénu, odborný odhad dopravní zátěže a jako podklad pro výpočet hluku z dopravy jsou použity "Metodické pokyny", zpracované VÚVA Praha - urbanistické pracoviště Brno v roce 1991. Pro výpočet hluku ze silniční dopravy se použije výpočtová rychlost 50 km/hod. Hluk je počítán v zastavěném území pro odrazivý terén a rok 2030. Pro sledovaný rok 2030 byly použity přepočtové koeficienty dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (10/2012) pro silnice II. a III. třídy (T = 1,04, O = M = 1,46). 
Roční průměrná denní intenzita za 24 hod (RPDI) v roce 2030
	silnice
	stanoviště
	Rok
	T
	O
	M
	S
	nd
	nn

	MK
	hostinec
	2016
	40
	400
	4
	444
	
	

	
	
	2030
	42
	584
	6
	632
	37
	6


Použité symboly 

	T
	Těžká motorová vozidla a přívěsy
	S
	Součet všech motor. vozidel a přívěsů za 24 hod.

	O
	Osobní a dodávkové automobily
	Nd
	Průměrná denní hodinová intenzita (06 - 22 hod.)

	M
	Jednostopá motorová vozidla
	na
	Průměrná noční hodinová intenzita (22-06 hod.)


Hluk ze silniční dopravy

	
	d

	Úsek
	Doba
	Sklon
	n
	F1
	F2
	F3
	X
	Y
	45
	55


	Místní komunikace

	den
	< 2
	37
	1,5
	1,06
	1
	59
	57,7
	-
	3,0

	
	noc
	< 2
	6
	1,5
	1,06
	1
	10
	49,8
	10,0
	


Použité symboly 

	F1
	Faktor vlivu rychlosti dopravního proudu a % podílu nákladních vozů
	Y
	Hladina hluku ve vzdálenosti 7,5 m od osy vozovky

	F2
	Faktor vlivu podélného sklonu nivelety komunikace
	n
	Průměrná hodinová intenzita (den, noc)

	F3
	Faktor vlivu povrchu vozovky
	d50
	Hranice území, v němž LAeg > 50 dB (A)

	X
	Výpočtová veličina
	d60
	Hranice území, v němž LAeg > 60 dB (A)


Závěr

V současné době na panelové ploše parkuje 7 osobních vozidel. Po realizaci stavby vznikne celkem 19 stání pro osobní vozidla. Parkoviště je určeno především pro občasné akce s větším počtem návštěvníků, a to v denní době 6,00 – 18,00 hod. Intenzita pohybu vozidel na parkovišti lze předpokládat max. 40 vozidel/hod, rychlost vozidel bude velice pomalý.

Obytná zástavby podél místní komunikace je ve vzdálenosti cca 7,5 m od osy komunikace. Východní hrana rozšířeného parkoviště je ve vzdálenosti 16,0 m od nejbližší obytné zástavby (pouze jeden obytný dům), druhý obytný dům je pak ve vzdálenosti 20,0 m. 

Ze zpracovaného orientačního výpočtu hlukové hladiny vyplývá, že nadlimitním hlukem nebude stávající obytná zástavba vlivem zvýšeného provozu na parkovišti zasažena.

b) vliv na přírodu a krajinu

V souvislosti s výstavbou je třeba zajistit dostatečnou ochranu stávajících dřevin. Při realizaci akce bude postupováno dle ČSN 83 9061 (02/2006) „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. Výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti cca 2,5 m od paty stromů, nesmí přitom dojít k přesekání kořenů o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně. Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována pojížděním a odstavováním stavebních mechanizmů, snižováním, či navážením terénu. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- není

d) návrh zohlednění podmínek ze zjišťovacího řízení

- není

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

- nejsou
B.7.
Ochrana obyvatelstva

a) vliv na životní prostředí

Změna využití území nebude mít negativní vliv na stávající životní prostředí. V průběhu výstavby dojde k omezení dopravní obslužnosti v řešeném území, ke zvýšení prašnosti a hluku.

B.8
Zásady organizace výstavby

B.8.1      Zajištění energií pro výstavbu

a) elektrická energie

Elektrická energie bude odebírána ze stávající sítě dle domluvy s investorem a správcem.

b) voda pro výstavbu

Bude odebírána z vodovodního řadu, vedoucího staveništěm dle domluvy s investorem a správcem vodovodu.

c) odvodnění staveniště

Dodavatel stavby je povinen učinit taková opatření, aby voda, vypouštěná do kanalizace, nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k zanášení kanalizační sítě.

d) telefon pro stavbu

Zajistí dodavatel stavby.

B.8.2
Bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

V rámci realizace stavby musí dodavatel zajistit dostatečný a bezpečný přístup na přilehlé nemovitosti s tím, že případné dočasné omezení vjezdu je třeba projednat s majiteli nebo uživateli přilehlých nemovitostí. Dodavatel musí ochránit stávající vzrostlé stromy. O omezeních užívání stávajících veřejných prostor je třeba vhodným způsobem informovat veřejnost.

B.8.3
Zařízení staveniště

Pro umístění zařízení staveniště (staveništní buňka, mobilní sociální zařízení, apod.) se navrhuje využít části zpevněné plochy u zastávky MHD. Jedná se o pozemek ve vlastnictví Statutárního města Zlín. 
Podle potřeb a možností zhotovitele se na vymezených plochách ZS umístí kancelář, sklad, sociální zařízení apod. Zařízení staveniště se bude skládat z mobilních buněk osazených buď na silniční panely nebo na vrstvě štěrkodrti. Dále je možné pro potřeby zařízení staveniště a potřeby, které si vyžaduje výstavba, využít stávající objekty a zařízení - stávající komunikace pro příjezd, distribuční rozvod elektro, distribuční rozvod vody, kanalizace, stravování ve městě, lékařská péče v zařízeních města, rychlá lékařská pomoc telefon č.155 apod.

B.8.4
Bezpečnost a ochrana zdraví

a)
Způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro budoucí provoz


- odpovídá provozu na komunikacích

b)
Zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu
Při provádění stavebních prací se dodavatel musí řídit platnými zákony, vyhláškami a normami v aktuálních zněních. Při provádění prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace dodavatele stavby na nutnost zamezit možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště a nutnost zpracování podrobného projektu ZOV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. Pracovníci dodavatele budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně zodpovídá dodavatel stavby a jím pověřené osoby.

Před započetím stavebních prací je nutné vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě. Odkryté kabely a potrubí ve výkopu budou dle potřeby podepřeny a chráněny před případným poškozením. Rýhy budou z důvodu bezpečnosti opatřeny dobře viditelnou zábranou, doplněnou osvětlením za snížené viditelnosti. Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Mezi základní patří vyhláška č. 591/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu „o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“, práce ve výškách se řídí nařízením vlády č. 362/2005 Sb. Dále je nutno dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. (mimo část 6 – stavební a montážní práce) Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Současně je třeba dodržet podmínky uvedené ve stavebním povolení, včetně podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavebních pracích za je provozovatel povinen seznámit pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je zhotovitel povinen seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. Při práci je potřebné dodržovat hlavně předpisy o práci v blízkosti a pod elektrickým vedením, v ochranných pásmech plynovodů a předpisy o manipulaci se stavebními stroji a nákladními automobily.


Požární ochrana

Na staveništi je třeba dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a majetku. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, rozehřívání asfaltu, živice a podobných hmot.


Ochrana majetku

Zhotovitel stavby si oplotí dle vlastní potřeby a na vlastní náklady kanceláře, sklady materiálu a objekty sociálního zařízení. Za zabezpečení staveniště, materiálů, stavebních objektů, strojního vybavení, technologických zařízení apod. zodpovídá zhotovitel až do doby předání díla investorovi.


Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zákon č. 309/2006 Sb a 88/2016 Sb.)

Tento plán bude zpracován jako samostatná dokumentace. 

Přítomnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se řídí ustanovením Zákona č. 309/2006 Sb. a č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

dle §14


(1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Jedná o dopravní stavbu, konkrétně o opravu stávající lesní cesty včetně obnovy odvodnění.  Lze očekávat, že vybraný zhotovitel bude zkušenou firmou v oboru dopravních staveb, a tudíž  veškeré činnosti spojené s realizací stavby bude schopen provést vlastními zaměstnanci


Rozsah stavby rovněž nepředpokládá naplnění §15 zákona č.309/2006, kdy je koordinátor nutný v případech, kdy při realizaci stavby 


a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

S ohledem na rozsah stavebních prací lze očekávat délku výstavby 80 pracovních dní při průměrném počtu pracovníků 5 - 6 v jednom pracovním dni.

B.8.5
Ochrana životního prostředí

Podle stavebního zákona č. 158/2006 Sb., je třeba vytvořit při stavbě podmínky, odpovídající zájmům ochrany životního prostředí. Je třeba dbát zejména na:

- Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou obytnou zástavbu

- Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty

- Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek

- Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod.

- Odpady při stavbě


Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 Sb.

Katalogové
číslo

druh odpadu


kategorie odpadu

170101


beton




O

170201


dřevo




O

170302


asfaltové směsi


O

170501


zemina a kameny


O

170502


vytěžená hlušina


O

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionálních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. Vozidla a mechanismy stavby budou v době pracovního klidu ze staveniště přemístěna na určenou odstavnou plochu.

Přebytečná výkopová zemina bude likvidována řádným způsobem, v žádném případě nesmí být rozhrnována na pozemcích dotčenou stavbou. 
B.8.6
Předání staveniště

Investor předá staveniště dodavateli stavby volné, prosté nároků třetí osoby. Dodavatel stavby zabezpečí vytýčení veškerých podzemních sítí v prostoru staveniště, optimální sociální a provozní ZS včetně odběrových míst elektro a vody pro potřeby stavby.

B.8.7
Dočasné dopravní řešení

Při realizaci stavby bude v místech provádění stavebních prací osazeno zhotovitelem přechodné dopravní značení odsouhlasené Policií ČR, KŘ ZK - DI a příslušným silničním správním úřadem. Přechodné dopravní značení bude předloženo min. 30 dnů před zahájením stavby zhotovitelem k odsouhlasení P ČR DI a dále příslušnému silničnímu správnímu úřadu k rozhodnutí. Označení pracovního místa na komunikacích bude odpovídat Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (TP 66, III. vydání, Ministerstvo dopravy ČR 01/2004).

Zhotovitel musí určit osobu zodpovědnou za dopravní značení a písemně ohlásit tuto osobu na Policii ČR, KŘ ZK – DI.

Staveniště bude za snížené viditelnosti osvětleno. V průběhu realizace se bude staveniště vyznačovat dočasným dopravním značením a některé stávající svislé dopravní značky se musejí překrýt. Jako dočasné DZ se použijí:

A 15

Práce na vozovce

B 21a

Zákaz předjíždění

Z 2

Zábrana pro označení uzavírky

B.8.8
Zemní práce

Drobné zemní práce budou prováděny strojně, pouze rýhy pro přípojky a nové elektrokabely se budou provádět ručně, neboť budou v ochranných pásmech jiných podzemních inženýrských sítí. Přebytek výkopku a suť se odveze na skládku zhotovitele včetně poplatku za uložení. Směsný demoliční odpad s označením „N“ - se nepředpokládá. 
B.8.9
Označení staveniště

Staveniště musí být opatřeno dostatečným označením, vyplývajícím z charakteru prací. Jedná se především o výkopy rýh a šachet.

B.8.10
 Fotodokumentace stavby

Před zahájením stavby je nutné provést fotodokumentaci stávajícího stavu, zpevněných ploch, nezpevněných ploch, přilehlých nemovitostí a nadzemních inženýrských sítí tak, aby z této dokumentace byl patrný technický stav snímaných objektů. Po dokončení stavby je nutné provést obdobné zdokumentování uvedení staveniště do původního stavu a posouzení vlivu stavby na okolní zástavbu.

B.8.11
Plán kontrolních prohlídek


dle zákona č. 183/2006 „o územním plánování a stavebním řádu“, paragraf 110

1.
Kontrolní prohlídka: 
po odkrytí a před předáním zemní pláně

2. 
Kontrolní prohlídka: 
po dokončení podkladních vrstev

Ve Zlíně, červenec 2016




        Vypracoval Ing. Rudolf Nečas
C. Situační výkresy


C. 1 
Situační výkres širších vztahů
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Březnice - poloha navrženého parkoviště
C. 2 
Celkový situační výkres 

- viz D 01
C. 3 
Koordinační situační výkres
- viz D 01
C. 4 
Katastrální situační výkres
- viz. C 01 
