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a - průvodní  zpráva

Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá vyhlášce č. 405/2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 „o dokumentaci staveb“, příloha č.11 s přihlédnutím na charakter stavby.

A.1.
Identifikační údaje

A.1.1.
Údaje o stavbě
a) název stavby
Březnice, chodník v úseku křižovatka Filip – točna
b) místo stavby
- Zlínský kraj

- k.ú. Březnice
	
	


c) předmět dokumentace

- nový chodník, rozšíření propustku přes místní vodoteč, přemístění stožáru NN, opěrné zídky včetně vegetačních úprav
A.1.2.
Údaje o stavebníkovi
Obec Březnice

761 01 Březnice

IČ: 484 718 28

IČ: 484 718 28
DIČ: CZ 484 718 28
A.1.3.
Údaje o zpracovateli dokumentace
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 Ing. Rudolf Nečas
A.2.
Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení
SO 101 Zpevněné plochy







SO 201 Propustek
SO 401 Veřejné osvětlení







SO 402 Přeložka NN






 
SO 901 Přístřešek pro cestující






A.3
Seznam vstupních podkladů

- Zaměření (HMV Zlín, 09/2016)
B – souhrnná technická zpráva

B.1 
Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku
Místní komunikace je v řešeném úseku vedena v trase s mnoha směrovými oblouky o poloměru 50 až 500 m, šířka živičné vozovky je 4,5 m s lokálním rozšířením. Podélný sklon je do 4 %, příčný sklon je střechovitý s překlápěním ve směrových obloucích. Vozovka je odvodněna do přilehlých silničních příkopů nebo do dešťových vpustí a následně do jednotné kanalizace. V km 0,106 19 dle staničení řešeného úseku se z jihu připojuje místní komunikace vedená na Pindulu (šířka cca 4,5 m), v km 0,418 78 se ze severu připojuje místní komunikace Ke Kudlovu (šířka cca 3,5 m). Na vozovku se připojuje řada sjezdů připojujících přilehlé nemovitosti. V koncové části je vytvořena točna autobusů se středovým ostrovem s přístřeškem pro cestující a stožárem NN. Podél vozovky chybí chodník pro pěší.

b) údaje o souladu s ÚPD

- území si zachová funkci dle ÚP

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

- není k dispozici

d) výčet a závěry provedených průzkumů a zaměření

- pochůzka v terénu
e) ochrana území podle jiných právních předpisů

- není
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f) poloha vzhledem k záplavovému území

- část území je v záplavovém území – rozliv Q100 (Březnický potok)
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky

- minimální

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

- rozebrání zpevněných ploch, kácení stromů a keřů
i) požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu

- viz příloha
j) územně technické podmínky

- stavba je součástí stávající dopravní infrastruktury s bezbariérovým přístupem

k) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice
- stavba není závislá na jiných investicích

l) seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje

- k.ú. Březnice, viz samostatná příloha
m) seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

- jedná se o ochranná pásma kabelu NN
n) požadavky na monitoring a sledování přetvoření
- nevyžaduje se

o) možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- stavba je součástí komunikace
B.2 
Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

- nová stavba
b) účel užívání stavby
- nový chodník a úprava točny autobusové zastávky
c) trvalá nebo dočasná stavba
- stavba trvalá

d) rozhodnutí o povolení výjimky z techn. požadavků na stavby a bezbariérové užívání 
- nejsou

e) zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

- samostatná příloha

f) celkový popis koncepce řešení stavby
viz 2.6 b
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

- není

h) základní bilance stavby

- dešťové srážky budou odvedeny stávajícím způsobem do vodoteče

i) základní předpoklady výstavby

- doba realizace stavby………………………. 5 měsíců 

j) základní požadavky na předčasné užívání stavby

- neuvažuje se

k) orientační náklady stavby
SO 101 Zpevněné plochy …………………………………………………. 3 135 000,- Kč

· Místní komunikace – oprava ………………. 280 m2 a    400,- =   112 000,- Kč

· Místní komunikace……………………………  10 m2 a 2 200,- =     22 000,- Kč

· Sjezdy………………………………………….  80 m2 a 2 200,- =   176 000,- Kč

· Chodníky……………………………..………. 750 m2 a 1 800,- =1 350 000,- Kč

· Terénní a vegetační úpravy…………….….. 750 m2  a   300 ,- =   225 000,- Kč

· Odvodnění…………………………………                                       250 000,- Kč

· Opěrné zdi…………………………………                                    1 000 000,- Kč 

SO 102 Propustek……………………………                                               500 000,- Kč
SO 401 Veřejné osvětlení .……………………………………………………. 50 000,- Kč

SO 402 Přeložka NN ……..…………………………………………………… 150 000,- Kč

· upřesní e.on
SO 302 Přeložka VO ……..……………………………………………………   50 000,- Kč

SO 901 Přístřešek pro cestující .………………………………………………  95 000,- Kč

Celkem……………………………………………………………………..…. 3 930 000,- Kč
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus

- řešené území zachová stávající funkci

b) architektonické řešení

- netýká se
B.2.3 Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení

- viz B.2.1.f

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a užitkové vody
- netýká se

c) celková spotřeba vody

- netýká se

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 Sb.

Katalogové
číslo
druh odpadu

kategorie odpadu
předpokládané množství

170101

beton



O


50 m3
170302

asfaltové směsi

O


100 m3
170501

zemina a kameny

O


120 m3
170502

vytěžená hlušina

O


10 m3



c) požadavky na kapacity veřejných komunikací a elektronického zařízení veřejné sítě
- netýká se
 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Na základě vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ se provede následující 
a) zastávka 

- silniční obrubník nástupní hrany bude mít nášlap 200 mm

- k nástupní hraně povede 800 mm široký signální pás, na který naváže umělá vodící linie podél přístřešku nebo chodníku
- kontrastní pás šířky 300 mm (bez výstupků)

- dlažba nástupiště bude mít jednotný odstín – šedá

b) místo pro přecházení
- v místech pro přecházení směrem na vozovku bude vytvořen varovný pás šířky 400 mm 
- varovný pás bude vytvořen ze šedé slepecké dlažby

- sklon pochůzných ploch bude do 2 %.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

- běžné užívání

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) popis současného stavu

- viz B.1.a

b) popis navrženého řešení
SO 101 Zpevněné plochy 
1. Polohové řešení
a) místní komunikace

Stávající místní komunikace bude směrově upravena. Její trasa bude tvořena směrovým polygonem, jehož lomy budou zaobleny prostými oblouky o poloměru R1 = 160,00 m, R2 = 200,00 m, R3 = 300,00 m, R4 = 64,00 m, R5 = 75,00 m, R6 = 60,00 m, R7 = 100,00 m, R8 = 100,00 m, R9 = 100,00 m, R10 = 50,00 m, R11 = 57,00 m, R12 = 200,00 m, R13 = 500,00 m a R14 = 200,00 m. 

Základní šířka vozovky MK bude 4,5 m bez rozšíření ve směrových obloucích (z důvodu nedostatku uličního prostoru). Stávající lokální rozšíření zůstane zachováno.

b) křižovatky

Stávající křižovatky zůstanou zachovány s tím, že budou upraveny nárožní oblouky.

c) sjezdy

Stávající sjezdy zůstanou zachovány s tím, že z hlediska výškového řešení bude dle možností upřednostněn nový chodník.

d) chodník

Nový chodník bude vybudován podél jižní hrany místní komunikace. Šířka chodníku bude 1,5 m. Chodník bude doplněn o stavební prvky vycházející z vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“.
2. výškové řešení
S ohledem na minimální zásah do stávající místní komunikace bude výškové řešení vozovky ponecháno. Chodník bude mít obdobný podélný sklon. Příčný sklon bude 2 % směrem na vozovku. 

2. Konstrukce

a) zapravení vozovky 

asfaltobeton
                  
    
ACO 11 (ABS I)     
40 mm

ČSN 73 6121

postřik spojovací asfaltový

PS, A

 
0,7 kg/m2
ČSN 73 6129
b) místní komunikace

asfaltobeton
                  
    
ACO 11+ (ABS I)     
40 mm

ČSN 73 6121

postřik spojovací asfaltový

PS, A

 
0,7 kg/m2
ČSN 73 6129

obalované kamenivo


ACP 16+ (OK I)     
60 mm

ČSN 73 6121

infiltrační postřik


PI,A


0,7 kg/m2
ČSN 73 6129

kamenivo zpevněné cementem
SC C8/10 (KSC I)
120 mm
ČSN 73 6124

štěrkodrť



ŠDA 


min 200 mm
ČSN 73 6126

celkem







420 mm

c) sjezdy

betonová dlažba (100/200)

DL I


 80 mm
ČSN 73 6131-1

podkladní lože 


DK 4-8

 
40 mm

ČSN 73 6126

kamenivo zpevněné cementem
SC C8/10 (KSC I)
120 mm
ČSN 73 6124

štěrkodrť



ŠDB 


cca 150 mm
ČSN 73 6126

celkem







390 mm

d) chodník

betonová dlažba (100/200)

DL I


  60 mm
ČSN 73 6131-1

podkladní lože 


DK 4-8

 
 40 mm
ČSN 73 6126

štěrkodrť



ŠDB 


cca 150 mm
ČSN 73 6126

celkem






           250 mm

3. Ohraničení zpevněných ploch

Živičná vozovka místních komunikací bude ohraničena silničními betonovými obrubníky s nášlapem 100 mm, osazenými do betonového C 16/20 lože tl. 10 cm. 
Chodníky budou ohraničeny zapuštěnými betonovými chodníkovými obrubníky. V místě vodící linie bude nášlap min 60 mm.

V místě nástupní hrany zastávkového pruhu budou použity bezbariérové obrubníky. Jedná se o systém metrových prefabrikovaných prvků sestavených do příslušné skladby tak, aby bylo zajištěno především bezpečné, plynulé a rychlejší odbavení cestujících oproti klasickým typům zastávek. Nášlap bude 200 mm. 
4. Odvodnění
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny stávajícím způsobem pomocí podélných a příčných sklonů na vozovku a dešťových vpustí nebo do přilehlého terénu. 
5. Bezbariérové užívání stavby

Na základě vyhlášky „o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ se provede následující:
· výškové rozdíly pochůzích ploch nesmí být vyšší než 20 mm

· min. šířka chodníku bude 1,5 m, příčný sklon chodníků bude 2 %

· tam, kde bude snížený obrubník na úroveň 80 mm a méně, se vytvoří varovný pás šířky 400 mm
· nášlap nástupní hrany bude 200 mm

6. Opěrné zídky

Výškový rozdíl mezi úrovní nového chodníku a stávajícím terénem (cca 50 cm) se vyrovná pomocí opěrných zídek. Jedná se o zídky délky Z1 = 33,0 m, Z2 = 15,0 m, Z3 = 27,0 m a Z4 = 35,0 m.

Chodníky budou ze strany terénu ohraničeny betonovou palisádou 180/180/1200 mm osazenou do betonového lože. Palisády budou uloženy min. v délce 1/3 do betonu. Terén za zídkou bude snížený min. o 100 mm a doplněn o terénní lavičku šířky 300 mm.

7. vegetační úpravy

Pro zřízení autobusových zastávek je třeba vykácet části stromořadí po obou stranách cesty. Na předmětných plochách se proto musí provést dendrologický průzkum (inventarizace dřevin), stavbou dotčené plochy ohumusovat a zatravnit a kácení kompenzovat novými výsadbami.
1. Kácení
V rámci stavby budou vykáceny:

· 2 listnaté stromy u propustku 
· vícekmenný strom u propustku
· 1 listnatý strom u křižovatky Ke Kudlovu
Stromy budou pokáceny, kmeny a silnější větve odvezeny do vzdálenosti 5 km. Pařezy budou odstraněny i s kořeny a odvezeny na skládku, nebo odfrézovány. Slabší větve do tl. 10 cm budou likvidovány drcením.

2. Návrh úprav

Nezpevněné plochy budou humusovány kvalitní zeminou o tloušťce vrstvy ca 10 cm tak, aby nově upravované plochy plynule navazovaly na okolní. Půda bude obdělána a výsevem založen trávník.
SO 102 Propustek

1. Identifikační údaje

Ve staničení km 0,054 (od ZÚ) místní komunikace je stávající propustek. Propustek nemá identifikační údaje. Není k dispozici záznamový list propustku. Propustek vodoteč pod místní komunikací. Stávající propustek je trubní DN 600 mm.

2. Technický popis

Vzhledem ke rozšíření stávající komunikace o chodník je nutné stávající propustek odstranit a osadit propustek nový. Je navržen:

· Propustek trubní

· Světlého průměru 800 mm

· Typ propustku: železobetonová trouba patková DN 800 S, TZP 041-19

· Propustek šikmý 52°, přesypaný

· Délka propustku: 10,10 m

· Úprava čel: ŽB monolitická čela s římsou s funkcí opěrné zdi 

· Délka římsy 1: 4,30 m, délka římsy 2: 5,0 m

· Výška římsy 1 nade dnem: 1,56 m, výška římsy 2 nade dnem: 2,12 m

· Podélný sklon propustku: 6,72%

· Zatížitelnost propustku: zatížení nahodilé krátkodobé silniční dopravou, zatěž. třída A
3. Mapový podklad

V zájmové lokalitě bylo provedeno podrobné polohopisné i výškopisné měření, na základě kterého jsou navrženy jak parametry propustku, tak úpravy přilehlých ploch
4.  Staničení

Navržený propustek kříží místní komunikaci na staničení km 0,054 (relativní od ZÚ)

5. Úprava vodního toku

Vtokový i výtokový prostor bude zpevněn lomovým kamenem. Dno vodoteče bude zpevněno kamenem do betonového lože břehy vodoteče kamenným záhozem. Oblast zpevnění musí odpovídat TP 232 Propustky a mosty malých rozpětí (2012).
6. Vodní poměry

Osazením nového propustku se nijak nemění odvodnění dané lokality. Stávající vodoteč i přilehlé příkopy zůstanou ve stávajícím provedení.

7. Dopravní omezení

Nový propustek nevyžaduje žádná dopravní omezení ani značení

8. Technologie propustku

Výstavba propustku bude provedena dle TP 04/10 výrobce prefabrikátů (ŽPSV  a.s.)

9. Údržba propustku 
bude zajišťovat provozovatel. Prohlídky propustku se provádějí běžné, hlavní, mimořádné a kontrolní dle ČSN 73 6221. Běžná prohlídka se provádí 1x ročně, hlavní prohlídka dle záznamu z běžné prohlídky nebo v intervalu 6 let, mimořádná prohlídka při výskytu mimořádných událostí (živelné pohromy, sesuvy, příznacích nebezpečí atd.). Plán kontrol zpracuje vlastník komunikace, prohlídky může vykonávat pouze osoba s příslušným oprávněním (metodický pokyn MD z roku 2009).

10. Statický výpočet
 čel propustku (tížných opěrných zdí) – viz příloha technické zpráva.

11. Bourací práce

stávající konstrukce propustku bude zcela odstraněna včetně čel propustku a jejich základů. Vlastní propustek ani čela nelze pro novou konstrukci využít.

SO 401 Veřejné osvětlení
1. Současný stav
V současné době je VO v dotčeném prostoru (u RD čp. 107) řešeno umístěním výbojkového svítidla na stožáru NN. Kabeláž je provedena kabely AYKY v zemi, kabely jsou smyčkovány v jednotlivých stožárech. 
2. Demontáže

Stávající osvětlení bude odpojeno a zdemontováno.

3. Návrh 

Po osazení nového stožáru NN bude na něm osazeno nové svítidlo a doplněno o potřebnou kabeláž CYKY-J 4x25 propojenou se stávající pomocí svorkování. Svítidla budou použita svítidla dle výběru investora, (např.NEWLED Ecoline 115W (NL-ECL-580x305-115W-WN), IP66. Krytí optické i elektrické části je IP66. Napájecí napětí je 230V.   

SO 402 Přeložka stožáru NN
Stávající stožár bude nahrazen novým stožárem v odsunuté poloze – cca 1,5 m. Volné distribuční vedení bude ukotveno na nový stožár. Předpokládá se, že bude použit původní kabel. Původní stožár bude demontován a předán majiteli (e-on).

SO 901 Přístřešek pro cestující
Na autobusové zastávce se osadí nový přístřešek pro cestující s následujícími parametry:

· délka 2,86 m a šířky 1,855 m

· ocelová konstrukce se skleněnými výplněmi pouze v zadní stěně a skleněnou střechou je na místě instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli

· ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem

· tři nosné sloupy a podélné žlaby tvoří svařovaná ocelová konstrukce profilů obdélníkového profilu a ocelového plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce skleněných výplní zadní stěny a střechy přístřešku a zajišťuje také odvodnění střechy

· zadní stěna je vyplněna kaleným sklem s bezpečnostním potiskem

· střešní krytinu tvoří jednoduché kalené sklo s potiskem

· odvodnění je vedené nosným sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku

· součástí přístřešku je integrovaná lavička tvořená sedákem z pěti lamel z masivního tropického dřeva, opatřená venkovní povrchovou úpravou. Lavička je upevněna v ocelových držácích a má samostatné kotvení pod dlažbu

· ocelové prvky jsou opatřeny polyesterovými práškovými laky v jemné struktuře mat 

· sloupky budou ukotveny v betonovém základu pomocí závitových tyčí dle 10. a) (viz technologický návod výrobce).

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- stavba neobsahuje
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

- zásady veřejně přístupných ploch zůstávají zachovány

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

- stavba neřeší
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby

- stavba neřeší
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ke zhoršení životního prostředí nedojde

B.3
Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

- VO…………..…..……. stávající vedení VO

- NN……………………..stávající vedení NN
b) připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky

- kabel VO…………..….5 m

B.4 Dopravní řešení, základní údaje o provozu

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření
- viz B.2.6.b

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
- stavba je součástí místní komunikace tvořící dopravní páteř zástavby obce
c) doprava v klidu
- není součástí
d) pěší a cyklistické stezky
- jedná se o nový chodník
B.5 
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

- nezpevněné plochy budou zarovnány do úrovně pod ohumusování

b) použité vegetační prvky

- nezpevněné plochy budou ohumusovány, zatravněny a doplněny o vhodné dřeviny
c) biotechnická, protierozní opatření

- neřeší se

B.6 
Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Ovzduší

S ohledem na zachování charakteru silnice se nepředpokládá zhoršení ovzduší. 
Hluk

S ohledem na zachování charakteru silnice se nepředpokládá zvýšení hlukové hladiny. 
Voda

Velikost zpevněných ploch, ze kterých se odvádí dešťové srážky do kanalizace, odpovídá současnému stavu.

Odpady

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 Sb.

Katalogové
číslo
druh odpadu

kategorie odpadu
předpokládané množství

170101

beton



O


50 m3

170302

asfaltové směsi

O


100 m3

170501

zemina a kameny

O


120 m3

170502

vytěžená hlušina

O


10 m3

Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu se zákonem. Předpokládá se, že beton a kameny budou podrceny a následně využity do podloží, ostatní odpad bude odvezen a uložen na řízenou skládku odpadů.


b) vliv na přírodu a krajinu

· stavba bude mít minimální vliv na přírodu a krajinu

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- není

d) zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP
- není

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci

- stavby nespadá

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

- pouze OP inženýrských sítí

B.7.
Ochrana obyvatelstva

- neřeší se

B.8
Zásady organizace výstavby

B.8.1 Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- není upřesněno
b) odvodnění staveniště

- stávajícím způsobem do přilehlé nezpevněné plochy

c) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu

- ZS bude umístěno na pozemcích Města Uherské Hradiště (1059/52 – ostatní plocha)
- jedná se o část stávajícího parkoviště pro osobní vozidla s možností napojení na základní inženýrské sítě
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- jedná se o dočasné omezení provozu na silnici III/050 19, na přilehlém chodníku a sjezdů k RD
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

- pro uvolnění staveniště je navrženo kácení dřevin 
- stávající dřeviny v blízkosti stavby budou chráněny před poškozením

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

- nejsou
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

- v průběhu stavby bude zajištěn pohyb osob obchozími trasami po stávající vozovce místní komunikace
h) max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

- viz B.6a
i) bilance zemních prací

- jedná se o přebytek zeminy v rozsahu cca 120 m3

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Podle stavebního zákona č. 158/2006 Sb., je třeba vytvořit při stavbě podmínky, odpovídající zájmům ochrany životního prostředí. Je třeba dbát zejména na:

- Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou obytnou zástavbu

- Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty

- Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek

- Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod.

- Odpady při stavbě

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionálních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. Vozidla a mechanismy stavby budou v době pracovního klidu ze staveniště přemístěna na určenou odstavnou plochu.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
V rámci realizace stavby musí dodavatel zajistit dostatečný a bezpečný přístup na přilehlé nemovitosti s tím, že případné dočasné omezení vjezdu je třeba projednat s majiteli nebo uživateli přilehlých nemovitostí. Dodavatel musí ochránit stávající vzrostlé stromy. O omezeních užívání stávajících veřejných prostor je třeba vhodným způsobem informovat veřejnost.

a) způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro budoucí provoz


- odpovídá provozu na komunikacích

b) zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu

Při provádění stavebních prací se dodavatel musí řídit platnými zákony, vyhláškami a normami v aktuálních zněních. Při provádění prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace dodavatele stavby na nutnost zamezit možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště a nutnost zpracování podrobného projektu ZOV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. Pracovníci dodavatele budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně zodpovídá dodavatel stavby a jím pověřené osoby.

Před započetím stavebních prací je nutné vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě. Odkryté kabely a potrubí ve výkopu budou dle potřeby podepřeny a chráněny před případným poškozením. Rýhy budou z důvodu bezpečnosti opatřeny dobře viditelnou zábranou, doplněnou osvětlením za snížené viditelnosti. Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Mezi základní patří vyhláška č. 591/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu „o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“, práce ve výškách se řídí nařízením vlády č. 362/2005 Sb. Dále je nutno dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. (mimo část 6 – stavební a montážní práce) Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.


Požární ochrana

Na staveništi je třeba dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a majetku. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, rozehřívání asfaltu, živice a podobných hmot.


Ochrana majetku

Zhotovitel stavby si oplotí dle vlastní potřeby a na vlastní náklady kanceláře, sklady materiálu a objekty sociálního zařízení. Za zabezpečení staveniště, materiálů, stavebních objektů, strojního vybavení, technologických zařízení apod. zodpovídá zhotovitel až do doby předání díla investorovi.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zákon č. 309/2006 Sb. a 88/2016 Sb.)
Tento plán bude zpracován jako samostatná dokumentace. 

Přítomnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se řídí ustanovením Zákona č. 309/2006 Sb. a č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
dle §14
(1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Jedná o dopravní stavbu, konkrétně o opravu stávající lesní cesty včetně obnovy odvodnění.  Lze očekávat, že vybraný zhotovitel bude zkušenou firmou v oboru dopravních staveb, a tudíž  veškeré činnosti spojené s realizací stavby bude schopen provést vlastními zaměstnanci

Rozsah stavby rovněž nepředpokládá naplnění §15 zákona č.309/2006, kdy je koordinátor nutný v případech, kdy při realizaci stavby:

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

S ohledem na rozsah stavebních prací lze očekávat délku výstavby 80 pracovních dní při průměrném počtu pracovníků 5 - 6 v jednom pracovním dni.
l) úpravy pro bezbariérového užívání výstavbou dotčených staveb

- viz B.8.1.g
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Při realizaci stavby bude v místech provádění stavebních prací osazeno zhotovitelem přechodné dopravní značení odsouhlasené Policií ČR, KŘ ZK - DI a příslušným silničním správním úřadem. Přechodné dopravní značení bude předloženo min. 30 dnů před zahájením stavby zhotovitelem k odsouhlasení P ČR DI a dále příslušnému silničnímu správnímu úřadu k rozhodnutí. Zhotovitel musí určit osobu zodpovědnou za dopravní značení a písemně ohlásit tuto osobu na Policii ČR, KŘ ZK – DI. Staveniště bude za snížené viditelnosti osvětleno. V průběhu realizace se bude staveniště vyznačovat dočasným dopravním značením a některé stávající svislé dopravní značky se musejí překrýt. Označení pracovního místa na komunikacích bude odpovídat Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (TP 66, III. vydání, Ministerstvo dopravy ČR 01/2004).  Vycházet se bude ze schématu B/1 - pracovní místo v obci (ponechání min. šířky vozovky 5,5 m) a pouze v nejnutnějším případě dle schématu B/2 – pracovní místo v obci (v délce max. 30 m se ponechá min. šířka vozovky 3,0 m):

Dočasné dopravní značení[image: image6.png]



n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

- nejsou

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

- ZS bude umístěno na pozemcích Obce Březnice (952/3 – ostatní plocha)

- jedná se o část stávající točny autobusů s možností napojení na základní inženýrské sítě

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- není upřesněno
B.8.2 Výkresy



- zařízení staveniště s příjezdem 
B.9 
Celkové vodohospodářské řešení

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny stávajícím způsobem - pomocí podélných a příčných sklonů na vozovku a dešťových vpustí (pomocí dešťové kanalizace do Březnického potoka) nebo do přilehlého terénu. 
B.10
 Fotodokumentace stavby

Před zahájením stavby je nutné provést fotodokumentaci stávajícího stavu, zpevněných ploch, nezpevněných ploch, přilehlých nemovitostí a nadzemních inženýrských sítí tak, aby z této dokumentace byl patrný technický stav snímaných objektů. Po dokončení stavby je nutné provést obdobné zdokumentování uvedení staveniště do původního stavu a posouzení vlivu stavby na okolní zástavbu.


Plán kontrolních prohlídek


dle zákona č. 183/2006 „o územním plánování a stavebním řádu“, paragraf 110

1.
Kontrolní prohlídka: 
po odkrytí a před předáním zemní pláně

2. 
Kontrolní prohlídka: 
po dokončení podkladních vrstev

C. Situační výkresy


C. 1 
Situační výkres širších vztahů 
 
Březnice - poloha navržené stavby
C. 2 
Katastrální situační výkres

- viz C 01

C. 3 
Koordinační situační výkres

- viz SO 101 - D 03 Situace
C. 4 Speciální výkresy

- neřeší se
D. Dokumentace objektů

SO 101 Zpevněné plochy







SO 201 Propustek







SO 401 Veřejné osvětlení





 
SO 402 Přeložka NN








SO 901 Přístřešek pro cestující






Ve Zlíně, leden 2019




    
    Vypracoval Ing. Rudolf Nečas

