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                 Název akce:   KOMPLEXNÍ  REVITALIZACE CENTRÁLNÍ 



       ČÁSTI OBCE BŘEZNICE 
                 Objednatel :            OBEC  BŘEZNICE, ZLÍNSKÝ KRAJ
 A .  PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
  
a) Identifikace stavebníka/žadatele: 



Stavebník/ žadatel
       :
Obec Březnice 485, 760 01, Zlínský kraj 

Sídlo                                 :    
Březnice 485
Projektant stavební části      :
Ing. Karel Hoffmann, ČKAIT 1300505, zapsán v oboru Pozemní stavby
                                                   bydliště: Budovatelská 4796, 760 05 Zlín                                                    
                                                   kontaktní adresa: ARS projekt, Dlouhá 108, 760 01 Zlín
                                                   IČO: 10571591  
                O B S A H :
     


A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

                                             
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
                                             
C. SITUAČNÍ VÝKRESY
        



D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ  A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

       
E. DOKLADOVÁ ČÁST
Datum         : 09/2013                                                                           Zak.čís:   03-DSP-13

Vypracoval :  Ing. Karel Hoffmann                                                        Č.paré: 
Ing. Karel Hoffmann,  ARSprojekt Zlín , Dlouhá 108, 760 01 Zlín , tel.575570348
 A   P R Ů V O D N Í   Z P R Á V A
A.1      Identifikační údaje: 

A 1.1
Údaje  o stavbě, dělení na stavby a objekty     
a) název stavby:
            KOMPLEXNÍ  REVITALIZACE CENTRÁLMÍ 



                                   
                                                  ČÁSTI OBCE BŘEZNICE 
b) místo stavby

         : Březnice – Spojení důležitých obecních budov v centru obce – OÚ a MŠ,                                           
                                                  knihovna, kostel, obchod, sokolovna, park
                                                  p.č. 537/1,2,3,, 534, 531, 536/2, 529, 564, 19/1 ,47, 46, 1,2, 3, 744, 
                                                 748, 601, 600, 599, 576, 580,  v k.ú. Březnice u Zlína
c)  předmět dokumentace: 

STAVBA  1 – ÚPRAVY KOLEM OÚ (Obecního úřadu a mateřské školky)
                     SO  1.1 -  REKONSTRUKCE POVRCHU  CHODNÍKU 
                     SO  1.2 -  REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ -  povoleno není součástí stavebního řízení
STAVBA  2 -  ÚPRAVY KOLEM  KNIHOVNY ( knihovna, sál, občerstvení) 
                     SO  2.1 -  CHODNÍK U BOV č.20 povoleno není součástí staveb. řízení
                     SO 2.2  -  PARKOVIŠTĚ
                     SO 2.3  -  NOVÉ PARKOVIŠTĚ

STAVBA  3 -  CHODNÍK OÚ BCHOD
                     SO 3.1 -  CHODNÍK
                     SO 3.2 -  MÍSTNÍ KOMUNIKACE „ZA MATERNOVO“

STAVBA  4 -  CHODNÍK OBCHOD – KOSTEL
                     SO 4.1 – CHODNÍK  - povoleno není součástí stavebního řízení
STAVBA  5 -  ÚPRAVY KOLEM KOSTELA
                     SO  5.1 – REOKNSTRUKCE SCHODIŠŤ, CHODNÍKŮ, ZÍDEK
                     SO  5.2 - DŘEVĚNÁ LÁVKA 
                     SO  5.3 –ODPOČIVADLO,  ZÍDKA KOLEM PAMÁTNÍKU
                     SO  5.4  - PŘÍJEZD KE KONTEJNERU
                     SO  5.5 – SADOVÉ ÚPRAVY                      
STAVBA  6 – PARK NA MLÝNĚ
                     SO  6.1 –CHODNÍKY, ODPOČIVADLO
                     SO  6.2 – SADOVÉ ÚPRAVY
                     SO  6.3 -  MLÝNSKÉ KOLO 
                     SO  6.4  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
                     SO  6.5 -  MOBILIÁŘ 

STAVBA  7 –  PARKOVIŠTĚ U SOKOLOVNY
                      SO 7.1 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY
A 1.2
Údaje  o stavebníkovi:        

a)  jméno, adresa                   :   Obec Březnice č.485, Březnice 760 01 
A 1.3   Údaje  o zpracovateli projektové  dokumentace:   

a) jméno a příjmení, obchodní firma zpracovatele:


 

Návrh a hlavní projektant stavby 
: Ing. K. Hoffmann, ARS projekt Zlín, Dlouhá 108, 760 01 Zlín                    
stavební řešení                                         IČO 10571591,  DIČ CZ5410260053 
                                                                  ČKAIT 1300505
zahradní architekt:     Ing. Jiří Červený   

dopravní řešení :       Ing. Lubomír Baar      

                                  Ing. Bačík  Jiří

Elektro :                     V. Chytil -  ARS projekt

Statika :                     Ing. Ivan Janas

Rozpočet :                 Ing. P. Seménka
A.2     Seznam vstupních podkladů: 
Zaměření stávajícího stavu – ARS projekt Zlín

Vlastní průzkumy stavebního projektanta a specialistů.
A.3     Údaje o území: 
a) rozsah staveniště 
Je dán stávajícími parcelami a je vyznačen na situaci, kterou vypracoval atelier ARS projekt Zlín podle schválené studie. Jedná se o střed obce Březnice v rozsahu od Staré pošty (dnešní Strnadelovy vily) po Sokolovnu. 

Tento projekt řeší stavební povolení a následně projekt pro realizaci, který bude zohledňovat případné připomínky z povolení  DSP.  Projekt bude sloužit i k žádosti o dotace z EU. 
b) dosavadní využítí  pozemků   

Stavby se nachází  na pozemcích, které se nachází v centru obce a jsou většinou v majetku obce a jsou zachyceny na mapách v kú Březnice u Zlína (614408).  Pozemky i dříve sloužily ke komunikaci  pěší a automobilové, k parkování a odpočinku, ale kapacitně nesplňovaly dnešní normy, zejména bezbarierové, nebo byly v dobrém stavu. U sokolovny chyběly  parkovací místa vůbec.  U hřbitova vznikne plocha pro kontejner na odpady.  

V nejdůležitějším místě je přes komunikaci osvětlený přechod, přes který mohou chodit i školáci, Tento objekt s názvem SO 4.1-CHODNÍK byl stavebně povolen již dříve, stejně jako objekty SO 1.2- REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ,  SO 2.1- CHODNÍK U BOV č.20,  nejsou součástí tohoto řízení, ale všechny stavby  budou součástí dotačního programu v rámci EU a budou zahrnuty do rozpočtu..

c) údaje o ochraně území:
Stavba 1-7 není v památkově chráněném území, ale stavba stavba 5-ÚPRAVY KOLEM KOSTELA, konkrétně stavba 5.1-REKONSTRUKCE SCHODIŠŤ, CHODNÍKŮ A ZÍDEK se nachází v blízkosti kostela  svatého Bartoloměje, který je jako stavba památkově chráněný.

Ostatní stavby nejsou v památkové zóně ani v některém chráněném pásmu.
d) údaje o odtokových poměrech:
Stavbou se nevlivní žádné odtokové poměry v daných lokalitách .staveb. Zpevněné plochy budou standartně odvodněny typových uličních vpustí do deštové kanalizace.  V prostoru parku jsou plochy odvodněny  přes zapuštěný obrubník volně do terénu.
e) stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.
Stavba je v souladu s platnou územně plánovanou dokumentací. 
f) obecné požadavky na využití území:
Navrhované stavby musí vyhovět  normovým požadavkům na kapacitu, spády a rozměrové velikosti dle příslušných ČSN.  Stavby jsou v souladu  s platným územním plánem. Pozemky, na kterých leží jsou majetkem obce a občanů popřípadě církve a jsou uzavřeny příslušné smlouvy.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů :
Před provedením projektu byly konzultovány jednotlivé objekty s odborem dopravy, životního prostředí.  Je zohledněn bezbarierový provoz pro veřejnost  včetně parkovacích míst. 
A.4     Údaje o stavbě: 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:
SO 1-01 REKONSTRUKCE POVRCHU CHODNÍKU
Stavební objekt řeší rekonstrukci stávajících přístupových chodníků a návrh nového oplocení v okolí objektu obecního úřadu. 

Odvodnění 

Odvedení dešťových vod z povrchu zpevněných ploch  bude provedeno prostřednictvím příčného spádu do terénu resp. na vozovku MK.
Oplocení

Jedná se o část oplocení pozemku obecního úřadu podél místní komunikace v délce 10,8m. Výška je navržena 1,25m z betonových tvarovek rozměrů 20/20/400 se štípanou strukturou osazených na vodorovný betonový základ .

Dále bude navazovat oplocení z plastifikovaného pletiva výšky 1,8m na ocelových sloupcích do betonových patek situovaných v hranici pozemku. 

Hlavní vstupní branka bude nahrazena novou šířky 2,4 m kotvenou do zídky a sloupku, vedlejší  branka u jídelny bude ponechána stávající.
SO  1.2 -  REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ -  povoleno není součástí tohoto řízení
Všeobecně
 Objekt zahrnuje zpevněné plochy tj. komunikace :

· pro příjezd vozidel ke skladu 
·  parkovací plochy pro 5 osobních vozidel
 Parkovací stání budou sloužit výhradně pro potřeby obecního úřadu. V těsné blízkosti se nachází parkoviště pro okolní firmy s kapacitou cca 25 stání. 
SO  2.1 – CHODNÍK U BOV č. 20
Přístupový chodník ke knihovně vychází ze schváleného investičního záměru  " Revitalizace centrální části obce" , který řeší dopravní infrastrukturu v propojení veřejných budov Obecního úřadu, knihovny, obchodu , kostelu a sokolovny.
Objekt zahrnuje přístupový chodník od místní komunikace, podél západní fasády knihovny navazuje na zvýšenou terasu před vstupem do knihovny.
a) Rozebrání obrubníku

b) Rozebrání asfaltové rampy u mostu

c) Rozebrání betonového žlabu

SO  2.2 – PARKOVIŠTĚ
Objekt SO 2.2 zahrnuje rekonstrukci stávajícího parkoviště a přilehlého chodníku před budovou knihovny :
· parkovací plocha pro 4 osobní vozidla (1 pro vozidlo O2)

SO  2.3 – NOVÉ PARKOVIŠTĚ
Objekt SO 2.3 zahrnuje nové parkoviště pro potřeby obecního úřadu:

· parkovací plocha pro 3 osobní vozidla 
 SO 3-01 CHODNÍK
Stavební objekt řeší výstavbu spojovacího chodníku podél místní komunikace od obecního úřadu k obchodu. 
SO 3-02 MÍSTNÍ KOMUNIKACE „ZA MATERNOVO“
Stavební objekt řeší rekonstrukci stávající  místní komunikace. 

Řešená místní komunikace zajišťuje dopravní obsluhu k nemovitostem v centrální části obce. Jedná se o slepou komunikaci, která zajišťuje jediné dopravní připojení a obsluhu nemovitostí situovaných podél ní. 
SO 4.1 – CHODNÍK  (ÚSEK 4 OBCHOD, KOSTEL - povoleno není součástí tohoto řízení )
Chodník
Obsahem objektu je chodník, vedený na straně obchodu v úseku mezi stávajícími mosty. 

Výškově bude chodník sledovat vozovku přilehlé místní komunikace s tím, že musí být vždy splněna podmínka, že nově osazený silniční obrubník bude vysunutý 0,10 m nad niveletou stávající vozovky. V příčném směru je chodník spádován sklonem 2,5 % ke komunikaci. Pro bezpečný pohyb chodců nevidomých či slabozrakých je na jeho vnějším okraji navržen chodníkový obrubník zvýšený 80 mm nad povrch dlažby. 

Celková plocha chodníku 260 m2.
SO  5.1 – REKONSTRUKCE SCHODIŠŤ, CHODNÍKŮ, ZÍDEK
Objekt zahrnuje stavební úpravy schodišť, chodníků a kamenných zídek kolem kostela:

· a) schodiště od parkoviště

· b) schodiště před vstupem do kostela

· c) chodník ve východní části s vazbou na vstup na hřbitov

· d) zídky mezi hlavní silnicí a kostelem

SO 5.2 – DŘEVĚNÁ LÁVKA
 Objekt zahrnuje stavební úpravy lávky přes potůček v parku u kostela:

· a) dřevěná lávka
SO  5.3 – ODPOČÍVADLO, ZÍDKA KOLEM PAMÁTNÍKU 
Objekt zahrnuje  odpočinkovou plochu v prostoru před kostelem a opravu kamenné zídky u pomníku padlých z 1. a 2. světové války. 
SO  5.4 – PŘÍJEZD KE KONTEJNERU
Objekt zahrnuje  příjezdovou komunikaci ke kontejneru hřbitovního odpadu, který je umístěn východně od zdi hřbitova. Kontejner se pravidelně odváží speciálním vozidlem, tak že je nejprve umístěn prázdný kontejner a potom se odveze naplněný kontejner.  
SO – 5.5 -  Sadové úpravy
Za kostelem, podél oplocení, bude založen  tvarovaný živý plot z habrů. Bude navazovat

na obdobný plot před hřbitovem. Za odpočivadlem bude zřízen záhon trvalek.
Travnaté plochy poškozené stavbou budou rekonstruovány.
SO  6.1 – CHODNÍKY ODPOČÍVADLO
Objekt zahrnuje chodníkové trasy a odpočinkovou plochu v prostoru parčíku u kostela. Hlavní chodník propojuje pěší tah od hlavní silnice přes navrženou dřevěnou lávku do prostoru kolem kostela a hřbitova. V místě bývalého mlýna (pozůstatky kamenných zdí) je navrženo odpočívadlo vybavené mobiliářem tj. lavičkami a odpadkovým košem
SO  6.2 – SADOVÉ ÚPRAVY
Nově navržené výsadby zeleně pouze dotvářejí kompozici stojící na starých vzrostlých

stromech,rostoucích na obou březích potoka a před kostelem.
Na březích potoka bude vysázen podrost ze splňujících nízkých keřů a trvalek a stromový porost bude doplněn dvěma olšemi.

Kolem odpočivadla s lavičkami, - podél zdi a podél hrany břehového svahu bude vysázen živý plot z buxusu. Motiv vodního toku z kostek a valounů bude zvýrazněn zřízením záhonu okrasných keřů, trvalek a okrasných trav.

Na ostatních  plochách bude obnoven trávník.

SO  6.3  - MLÝNSKÉ KOLO
a) Mlýnské kolo:
Stávající stav:

V parku, kde kdysi býval mlýn a mlýnský náhon je vhodné místo pro umístění zachovaného mlýnského kola. Jsou zde polorozpadlé zídky, které bude vhodné  zrestaurovat a vytvořit místo o rozměru 3 x 3 m pro mlýnské kolo jako odkaz minulosti mlýna v obci.  

Návrh řešení:

Mlýnské kolo bude  solitér v parku, kde se nachází rozpadlé zídky. Bude nutné zídky rozbourat, kameny uložit. Vytvořit základ šířky 400 mm a na nový základ ve tvaru písmene U uložit nové zdivo  z kamene doplněné z 50 %.  Plocha bude vytvořena z kamenných  šlapáků v kombinaci se  s kačírkem . Mlýnské kolo bude vystaveno ve skleněné vitríně  na loži z  betonu 2,3 x 1,8 m. Skleněný přístřešek bude proveden ze skla o tl. 15 mm, které bude osazeno do lišty tvaru U z nerezu nebo hliníku. Přední část skla bude s horním spojena lepením, horní část profilu bude  ukotvena do terénu  pomocí dvou profilů  z jacklu 40/40 z nerezu. Přední část sklad bude opatřena textem, například vypískovaným na skle.   
Ke kolu bude proveden chodníček z kamenných šlapáků 0,6 x 1,7 asi 12 ks. 
SO  6.4  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Projekt řeší rozšíření veřejného osvětlení v rámci revitalizace centrální části obce Březnice, stavby 6 – parku Na mlýně. Nově zřízené rozvody veřejného osvětlení budou napojené na stávající rozvody veřejného osvětlení v části parku U Pomníku padlých před hřbitovem.

Projekt je zpracován ve stupni projektové dokumentace pro stavební řízení a současně i ve stupni realizační dokumentace. 

SO  6.5 – MOBILIÁŘ
Navržený mobiliář je v souladu s již použitými prvky městského mobiliáře v obci Březnice. Konkrétně se jedná o zrealizovaný přístřešek zastávky autobusu s lavičkou a odpadkovým košem.

Mobiliář (SO 6.5) je navržený pro celý rozsah staveb 1-7 "Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice", který řeší dopravní infrastrukturu v propojení veřejných budov Obecního úřadu, knihovny, obchodu , kostela a sokolovny.
SO 7-01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Stavební objekt řeší výstavbu parkovacích stání a spojovacího chodníku podél místní komunikace. 

Je navržena úprava stávající rozvolněné asfaltové plochy na jednoduchou stykovou křižovatku s parkovacími stáními pro osobní auta a nový chodník v šířce 1,50m.
b) účel užívání stavby:
Účelem stavby je, aby po všech stránkách fungovala horizontální doprava v obci. Celá koncepce je zaměřena na komunikační propojení veřejných obecních staveb jako je Obecní úřad, knihovna, obchod, kostel, park, památník, sokolovna. Jinými slovy jsou pospojovány funkce zájmů obecních s funkcemi pro rekreaci a zábavu rpo všechny občany a návštěvníky obce.  
c) trvalá nebo dočasná stavba:
předpokládá se že jde o trvalou stavbu 
d)  údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů - kulturní památka a pod.
U všech staveb se nejedná se o kulturní památku. Vyjímku tvoří stavba 5, která  se nachází v blízkosti kostela  svatého Bartoloměje, který je jako stavba památkově chráněný.
e)  údaje o dodržení technických požadavků na  bezbarierový provoz stavby:

Jedná se o komunikační propojení obecních staveb s provozem pro veřejnost. Celý koncept staveb 1-7 je koncipovaný tak, aby v obci byl zajištěn bezbarierový provoz. Jsou zde bezbarierové chodníky, odpočívadla v klidových zónách u kostela, v parku, bezbarierová parkovací místa o velikostí 3,5 x 5,0 m. Do knihovny vede z bezbarierového parkoviště bezbarierový chodník, kde jsou také bezbarierové wc pro muže a ženy zvlášť.  Totéž je u obecního u obecním úřadu
· Místa pro přecházení jsou navržena v souladu s vyh. Č. 389/2009 SB bezbariérovým obrubníkem převýšeným 20 mm nad vozovku, osazeným do betonového lože, dále budou doplněny přechodové obrubníky (viz. vzorové řešení). Spára na kontaktu s vozovkou bude zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou AZM. 

· Sjezdy jsou navrženy v souladu s vyh. Č. 389/2009 SB bezbariérovým obrubníkem převýšeným 20 mm nad vozovku, osazeným do betonového lože, dále budou doplněny přechodové obrubníky (viz. vzorové řešení).
· Ve všech případech míst pro přecházení a sjezdů bude podél bezbariérového obrubníku (v šířce chodníku) na šířku 0,4 m provedena dlažba v reliéfní úpravě a s červeným probarvením (varovný pás pro nevidomé). 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  a požadavků, vyplývajících z jiných právních předpisů
Předjednání se stavebním úřadem, obecním úřadem .
g) seznam vyjímek a úlevových řešení
Vyjímky nejsou nutné. 
h)  navrhované kapacity stavby:
SO 1-01 REKONSTRUKCE POVRCHU CHODNÍKU
Oplocení podél místní komunikace v délce 10,8, výška 1,2m
Plocha chodníku   265 m2
SO  1.2 -  REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ -  povoleno není součástí tohoto řízení
Základní parametry
· plocha příjezdy ke skladu : 48 m2
· plocha parkoviště : 62 m2
· okapový chodník : 8 m2
SO  2.1 – CHODNÍK U BOV č. 20
Konstrukce , chodník: 40 m2 + 1,0 m2 dlažba reliefní
                       betonová dlažba zámková (červená)                         60 mm



ložní vrstva ze štěrkodrti                                           30 mm



štěrkodrť                                                                  150 mm
Konstrukce okapového chodníku: 10 m2
                       betonová dlaždice 50/50                                          100 mm



ložní vrstva ze štěrkodrti                                           30 mm



štěrkodrť                                                                   100 mm
Betonový obrubní 10/25 cm do bet. C16/20


62 m
SO  2.2 – PARKOVIŠTĚ
· plocha parkoviště : 


55 m2



· okapový chodník :


 6 m2


· chodník :



 44 m2


SO  2.3 – NOVÉ PARKOVIŠTĚ
· plocha parkoviště : 

            38 m2
· okapový chodník :


 

-

· chodník :





-
 SO 3-01 ​ CHODNÍK
Nový chodník je navržen podél obrubníku místní komunikace. Jeho šířka je navržena částečně konstantní 1,50m, částečně je proměnná v závislosti na situaci a šířce uličního prostoru

Pro překonání výškových rozdílů mezi chodníkem a terénem je navržena opěrná zídka proměnné výšky z betonových tvárnic na betonový základ. Nový chodník je navržen podél obrubníku místní komunikace v  délce cca 54+91m. Jeho šířka je navržena částečně konstantní 1,50m, 

plocha 190,5 m2.

Opěrná stěna

Stěna je situovaná podél navrženého chodníku 1,5m od obrubníku stávající MK a je navržena proměnné výšky v závislosti na výšce terénu na parcele č. 531.
Jedná se o stěnu z  betonových tvarovek rozměrů 20/20/400 se štípanou strukturou osazených na betonový základ, které lze po zmonolitnění použít pro opěrné stěny. Základ zdi bude vodorovný, výškově a délkově odskákán v modulu tvárnic.
SO 3-02 MÍSTNÍ KOMUNIKACE „ZA MATERNOVO“
Všeobecně se jedná o obslužnou místní komunikaci. Pro potřeby výpočtu konstrukce pojížděné plochy byla stanovena třída dopravního zatížení  „VI“. 

Plocha  364,5 m2.

Byla navržena tato konstrukce komunikace D2-N-3-VI-PII 


asfaltobeton střednězrnný tř. III……………………. 50mm


spojovací postřik asf. 0,25kg/m2
recyklovaný asf. materiál…………………………   50mm

štěrkodrť (podle potřeby)……………..……………100mm

celkem……………………………………………   200mm

Plochy budou omezeny betonovým obrubníkem 15/25/100 osazeným nastojato do betonového lože  s boční opěrou. Na straně vodoteče a v místech nájezdů k rodinným domům bude obrubník uložen naležato.

Odvodnění 
Odvedení dešťových vod z povrchu zpevněných ploch  bude provedeno prostřednictvím příčného spádu do vodoteče.

SO 4.1 – CHODNÍK  - povoleno není součástí tohoto řízení
Chodník
Obsahem objektu je chodník, vedený na straně obchodu v úseku mezi stávajícími mosty. 

Výškově bude chodník sledovat vozovku přilehlé místní komunikace s tím, že musí být vždy splněna podmínka, že nově osazený silniční obrubník bude vysunutý 0,10 m nad niveletou stávající vozovky. V příčném směru je chodník spádován sklonem 2,5 % ke komunikaci. Pro bezpečný pohyb chodců nevidomých či slabozrakých je na jeho vnějším okraji navržen chodníkový obrubník zvýšený 80 mm nad povrch dlažby. 

Celková plocha chodníku 260 m2.
SO  5.1 – REKONSTRUKCE SCHODIŠŤ, CHODNÍKŮ, ZÍDEK
Konstrukce  chodníku (pojízdné plochy)      30 m2

Konstrukce  chodníku (nepojízdné plochy)  35 m2
SO 5.2 – DŘEVĚNÁ LÁVKA
Je navržena lávka šířky 1,5 m na rozpon 4,25 m. Pod lávkou je navržen betonový základ s dosypaným násypem, v horní části s  kamennou stěnou 400/900 mm výška 1,0 m. Nosnou konstrukci tvoří  dva ocelové nosníky U140 svařené do krabice (viz statika) , dřevěné příčníky 100/120, sloupky 100/100 s diagonálami 100/80 , horním  madlem 100/50 a mostovkou 160/40 s tlakově impregnovaných prken. Lávka bude doplněnna zábradlím z mobiliáře z ocelových sloupků

v=1,0m s řetězy v délce 2x2m.  
SO  5.3 – ODPOČÍVADLO, ZÍDKA KOLEM PAMÁTNÍKU
Konstrukce  odpočívadla (žulové kostky): 43 m2
SO  5.4 – PŘÍJEZD KE KONTEJNERU
· plocha příjezdu ze žulových kostek

88 m2
· betonová plocha



40 m2
SO – 5.5 -  Sadové úpravy
Za kostelem, podél oplocení, bude založen  tvarovaný živý plot z habrů. Bude navazovat na obdobný plot před hřbitovem.
Za odpočivadlem bude zřízen záhon trvalek.

Travnaté plochy poškozené stavbou budou rekonstruovány.
SO  6.1 – CHODNÍKY ODPOČÍVADLO
· plocha chodníku ze žulových kostek

78 m2
· plocha chodníku s povrchem mlat

56 m2
· odpočívadlo s povrchem mlat

58 m2
SO  6.2 – SADOVÉ ÚPRAVY
Na březích potoka bude vysázen podrost ze splaňujících nízkých keřů a trvalek a stromový porost bude doplněn dvěma olšemi.

Kolem odpočivadla s lavičkami, - podél zdi a podél hrany břehového svahu bude vysázen živý plot z buxusu. Motiv vodního toku z kostek a valounů bude zvýrazněn zřízením záhonu okrasných keřů, trvalek a okrasných trav.

Na ostatních  plochách bude obnoven trávník.
SO  6.3  - MLÝNSKÉ KOLO
Mlýnské kolo bude vystaveno ve skleněné vitríně  na loži z  betonu 2,3 x 1,8 m. Skleněný přístřešek bude proveden ze skla o tl. 15 mm, které bude osazeno do lišty tvaru U z nerezu nebo hliníku. Přední část skla bude s horním spojena lepením, horní část profilu bude  ukotvena do terénu  pomocí dvou profilů  z jacklu 40/40 z nerezu. Přední část sklad bude opatřena textem, například vypískovaným na skle.   
Ke kolu bude proveden chodníček z kamenných šlapáků 0,6 x 1,7 asi 12 ks. 
SO  6.4  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Rozvodné soustavy
Strana NN:
  3PEN, AC 50 Hz, 230/400V/TN-C
 

  1NPE, AC 50 Hz, 230/TN-S
SO  6.5 – MOBILIÁŘ
Hlavním prostorem pro rozmístění jednotlivých prvků mobiliáře je Stavba 6. "Park na Mlýně" je zde navržena odpočinková plocha s parkovými lavičkami a odpadkovým košem, dále pěší trasy doplněné lavičkami a pro celkovou světelnou pohodu jsou navrženy osvětlovací sloupky.

Parkové lavičky 6 ks

Odpadkový koš 2 ks

Osvětlovací sloupky 4 ks
Stavba 5. "Úpravy kolem kostela" je na odpočinkové ploše navržena sestava  parkových laviček a odpadkový koš.

Parkové lavičky 4 ks

Odpadkový koš 1 ks

Stavba 4. "Chodník obchod - kostel" před vstupem do obchodu je navržen stojan na kola

Stojan na kola 2 ks

SO 7-01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Plocha je 127,5 m2 a je klasifikována podle předpokládaného způsobu využití, jako parkoviště se zatříděním „O“ a komunikace pro pěší se zatříděním „CH“. 

Konstrukce jsou navrženy   z betonové dlažby na podklad ze štěrkodrti

Plochy budou omezeny betonovým silničním obrubníkem 15/25/100 osazeným nastojato v místech pro přecházení obrubníkem 15/15/100  zapuštěným max. 2cm nad úroveň vozovky.  Chodník na straně nezpevněných ploch bude ukončen  betonovým obrubníkem 5/25/100 osazeným nastojato. 
Odvodnění 
Stavbou se nevlivní žádné odtokové poměry v daných lokalitách .staveb. Zpevněné plochy budou standartně odvodněny typových uličních vpustí do deštové kanalizace.  V prostoru parku jsou plochy odvodněny  přes zapuštěný obrubník volně do terénu.
Dopravní značení
Je součástí projektu a bylo konzultováno s dopravním inspektorátem policie ČR.     
i2) Hospodaření s dešťovou vodou:
Stavbou se nevlivní žádné odtokové poměry v daných lokalitách .staveb. Zpevněné plochy budou standartně odvodněny typových uličních vpustí do deštové kanalizace.  V prostoru parku jsou plochy odvodněny  přes zapuštěný obrubník volně do terénu. 
i3)  Odpady druhy a množství:
    Při realizaci stavby vzniknou odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů   ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽPĆ 381/2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů.
    Dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Při kolaudaci předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.
Katalog č                                            Druh odpadu                           

200301                směsný komunální odpad                                                              O

200303                uliční smetky                                                                                  O                        

030308                odpady  ze třídění papíru  a lepenky určené k recyklaci                O

070213                plastový  odpad                                                                              N

170201                dřevo                   




                O



170503                zemina  






   O

4. Třída energetické náročnosti budov: 

u tohoto typu staveb se nepožaduje. 

A.5     Členění  stavby na objekty 
STAVBA  1 – ÚPRAVY KOLEM OÚ (Obecního úřadu a mateřské školky)
                     SO  1.1 -  REKONSTRUKCE POVRCHU  CHODNÍKU 
                     SO  1.2 -  REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ, CHODNÍK povoleno není součástí tohoto řízení
STAVBA  2 -  ÚPRAVY KOLEM  KNIHOVNY ( knihovna, sál, občerstvení) 
                     SO  2.1 -  CHODNÍK U BOV č.20 povoleno není součástí tohoto řízení
                     SO 2.2  -  PARKOVIŠTĚ
                     SO 2.3  -  NOVÉ PARKOVIŠTĚ

STAVBA  3 -  CHODNÍK OÚ BCHOD
                     SO 3.1 -  CHODNÍK
                     SO 3.2 -  MÍSTNÍ KOMUNIKACE „ZA MATERNOVO“

STAVBA  4 -  CHODNÍK OBCHOD – KOSTEL
                     SO 4.1 – CHODNÍK  povoleno není součástí tohoto řízení
STAVBA  5 -  ÚPRAVY KOLEM KOSTELA
                     SO  5.1 – REOKNSTRUKCE SCHODIŠŤ, CHODNÍKŮ, ZÍDEK
                     SO  5.2 - DŘEVĚNÁ LÁVKA 
                     SO  5.3 –ODPOČIVADLO,  ZÍDKA KOLEM PAMÁTNÍKU, MOBILIÁŘ
                     SO  5.4  - PŘÍJEZD KE KONTEJNERU
                     SO  5.5 – SADOVÉ ÚPRAVY                      
STAVBA  6 – PARK NA MLÝNĚ
                     SO  6.1 –CHODNÍKY, ODPOČIVADLO,  MOBILIÁŘ
                     SO  6.2 – SADOVÉ ÚPRAVY
                     SO  6.3 -  MLÝNSKÉ KOLO 
                     SO  6.4  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
STAVBA  7 –  PARKOVIŠTĚ U SOKOLOVNY
                      SO 7.1 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY
B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charkteristika stavebního pozemku
Staveniště se nachází v centru obce Březnice na parcelách  p.č. 537/1,2,3,5, 534, 531, 536/2, 540, 529, 564, 19/1 47, 46, 2, 3, 744, 748,  601, 600, 599, 576, 580, 714/2 v k.ú. Březnice u Zlína
b) Výčet a závěry provedených průzkumů:
geologický průzkum nebyl proveden, stavební průzkum a zaměření stávajícího stavu bylo provedeno v 03/2013 - Ing. Hoffmann

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Ochranné pásmo potoka 6,0 m od hrany potoka.
B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1. Účel užívání  stavby, základní kapacity 
Projekt řeší revitalizaci centrální části obce Březnice, která zahrnuje tyto objekty:
STAVBA  1 – ÚPRAVY KOLEM OÚ (Obecního úřadu a mateřské školky)
                     SO  1.1 -  REKONSTRUKCE POVRCHU  CHODNÍKU
                     SO  1.2 -  REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ, povoleno není součástí tohoto řízení
STAVBA  2 -  ÚPRAVY KOLEM  KNIHOVNY ( knihovna, sál, občerstvení) 
                     SO  2.1 -  CHODNÍK U BOV č.20 povoleno není součástí tohoto řízení
                     SO 2.2  -  PARKOVIŠTĚ
                     SO 2.3  -  NOVÉ PARKOVIŠTĚ

STAVBA  3 -  CHODNÍK OÚ BCHOD
                     SO 3.1 -  CHODNÍK
                     SO 3.2 -  MÍSTNÍ KOMUNIKACE „ZA MATERNOVO“

STAVBA  4 -  CHODNÍK OBCHOD – KOSTEL
                     SO 4.1 – CHODNÍK  povoleno není součástí tohoto řízení
STAVBA  5 -  ÚPRAVY KOLEM KOSTELA
                     SO  5.1 – REOKNSTRUKCE SCHODIŠŤ, CHODNÍKŮ, ZÍDEK
                     SO  5.2 - DŘEVĚNÁ LÁVKA 
                     SO  5.3 –ODPOČIVADLO,  ZÍDKA KOLEM PAMÁTNÍKU, MOBILIÁŘ
                     SO  5.4  - PŘÍJEZD KE KONTEJNERU
                     SO  5.5 – SADOVÉ ÚPRAVY                      
STAVBA  6 – PARK NA MLÝNĚ
                     SO  6.1 –CHODNÍKY, ODPOČIVADLO,  MOBILIÁŘ
                     SO  6.2 – SADOVÉ ÚPRAVY
                     SO  6.3 -  MLÝNSKÉ KOLO 
                     SO  6.4  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
STAVBA  7 –  PARKOVIŠTĚ U SOKOLOVNY
                      SO 7.1 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o původní chodníky v obci, které jsou doplněny novými chodníky a parkovišti tak aby pokryly pěší a automobilovou komunikaci mezi důležitými objekty v obci ( OÚ, knihovna, obchod, kostel, hřbitov, park, sokolovna apod.) 

Klidovou funkci tvoří park za kostelem a památník vedel kostela.

b) architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
B.2.3 Celkové provozní řešení,  napojení medií:
Stavba 6.4- Veřejné  osvětlení  je napojena na stávající veřejné osvětlení v obci.  j

Provozní řešení spočívá v doplnění potřebného počtu parkovacíchmíst a kapacity chybějících chodníků
ve střední části obce a v klidové části. 
B.2.4  Bezbarierové užívání stavby
Chodníky opatřeny nájezdem výšky, maximálně 30mm, slepecké vodící pásy, spády chodníků  bezbarier max 1:16. Parkoviště bez barier o rozměru 3,5 x 5,0m.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Zábradlí na  lávce v= 900 mm. Dopravní značení pro řidiče a chodce.
B 2.6  Základní charakteristika objektů
 a ) stavební řešení
STAVBA  1 – ÚPRAVY KOLEM OÚ (Obecního úřadu a mateřské školky)
 SO 1-01 REKONSTRUKCE POVRCHU CHODNÍKU
Stavební objekt řeší rekonstrukci stávajících přístupových chodníků a návrh nového oplocení v okolí objektu obecního úřadu. 
Přípravné práce
Plochy z betonových dlaždic a vyzděná část oplocení budou rozebrány, očištěny a uloženy na skládku investora. Obrubníky  a betonový základ bude vybourán, dále bude odstraněna vrchní vrstva litého asfaltu, stávající drátěné oplocení a hmoty budou odvezeny na skládku Suchý důl ve vzdálenosti do 10km.
Vytýčení a výškové řešení
Zpevněné plochy  tj. jejich charakteristické prvky – niveleta, šířka a trasa respektuje stávající stav.  Zděná část oplocení bude navazovat na opěrnou zídku ve vzdálenosti 1,50m od stávajícího obrubníku. Drátěné oplocení bude respektovat hranice pozemku.

Konstrukce zpevněných ploch

Návrh zpevněných ploch  je proveden  podle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ jako komunikace pro pěší se zatříděním „CH“.

Skladba konstrukce ploch D2-D-1-CH-PIII tj. betonová dlažba na podklad ze štěrkodrti.

Plochy budou omezeny stávajícími objekty a betonovým obrubníkem 5/25/100 osazeným nastojato do betonového lože  s boční opěrou. 

Odvodnění 

Odvedení dešťových vod z povrchu zpevněných ploch  bude provedeno prostřednictvím příčného spádu do terénu resp. na vozovku MK.
Oplocení

Jedná se o část oplocení pozemku obecního úřadu podél místní komunikace v délce 10,8m. Výška je navržena 1,25m z betonových tvarovek rozměrů 20/20/400 se štípanou strukturou osazených na vodorovný betonový základ .

Dále bude navazovat oplocení z plastifikovaného pletiva výšky 1,8m na ocelových sloupcích do betonových patek situovaných v hranici pozemku. 

Hlavní vstupní branka bude nahrazena novou šířky 2,4m kotvenou do zídky a sloupku, vedlejší  branka u jídelny bude ponechána stávající.
STAVBA  2 -  ÚPRAVY KOLEM  KNIHOVNY ( knihovna, sál, občerstvení)
SO  2.1 – CHODNÍK U BUDOVA Č.20
Všeobecně
Přístupový chodník ke knihovně vychází ze schváleného investičního záměru  " Revitalizace centrální části obce" , který řeší dopravní infrastrukturu v propojení veřejných budov Obecního úřadu, knihovny, obchodu , kostelu a sokolovny.
Objekt zahrnuje přístupový chodník od místní komunikace, podél západní fasády knihovny navazuje na zvýšenou terasu před vstupem do knihovny. 
Základní technické údaje

Šířka dlážděného chodníku je 1,50 m v souběhu kolem fasády knihovny je navržen okapový chodník. Niveleta chodníku plynule navazuje na terasu s upraveným povrchem dle návrhu objektu SO 01.

Konstrukce
Konstrukce zpevněných ploch jsou dimenzována dle katalogu TP 170 a jednotlivé konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na příslušné dopravní zatížení.

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 = 30 MPa) . Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně je možné provést buď přidáním vápna (3%) do hloubky 0,3 m.
Chodník bude ohraničený betonovým obrubníkem 10/25 cm, který bude kolem okapového chodníku zvýšený o 6 cm (vodící linie) na protější straně zapuštěný viz v.č. 043 Vzorové řezy.

Odvod povrchových vod :

· dešťové vody z chodníku budou odvodněny přes zapuštěný obrubník na  stávající terén.
Zapuštěný betonový obrubník podél vnější strany pokračuje i podél stávající betonové terasy s výklenkem.

V místě ukončení chodníku na místní komunikaci se niveleta sníží na 2 cm nad úroveň vozovky a chodník bude opatřen varovným pásem z reliefní betonové dlažby.

V závěru prací se provede vyrovnání terénu dosypáním zeminy na šířku 1,5 m a následné osetí trávním semenem.

Před provedením okapového chodníku se provede úprava soklu budovy knihovny nanesením dekorativní omítky Marmolit.

Příčný řez
Příčný spád je řešen jednostranný 2 % ve směru od objektu. 

Podélný profil
Spád chodníku v podélném směru je dán stávajícími výškovými poměry.
SO  2.2 – PARKOVIŠTĚ
SO  2.3 – NOVÉ PARKOVIŠTĚ          
 Objekt SO 2.2 zahrnuje rekonstrukci stávajícího parkoviště a přilehlého chodníku před budovou knihovny :

· parkovací plocha pro 4 osobní vozidla (1 pro vozidlo O2)
 Objekt SO 2.3 zahrnuje nové parkoviště pro potřeby obecního úřadu:

· parkovací plocha pro 3 osobní vozidla 
1. Základní technické údaje

Konstrukce
Konstrukce zpevněných ploch jsou dimenzována dle katalogu TP 170 a jednotlivé konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na příslušné dopravní zatížení.

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 =45 MPa (min. 30 MPa) . Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně je možné provést buď přidáním vápna (3%) do hloubky 0,3 m.

Konstrukce , parkoviště:
                       betonová dlažba zámková (šedá)                               80 mm



ložní vrstva ze štěrkodrti                                           30 mm



kamenivo prolité cementovou maltou                     120 mm



štěrkodrť                                                                  180 mm

Konstrukce okapového chodníku:
                       betonová dlaždice 50/50                                          100 mm



ložní vrstva ze štěrkodrti                                           30 mm



štěrkodrť                                                                   100 mm

Základní parametry parkovacích stání.

· délka stání 5,00 m (SO 2.2) 4,50 m (SO 2.3 zajištěn přesah)

· šířka stání 2,50 m, krajní stání 2,75 m, stání pro invalidy 3,50 m

Parkovací plochy budou ohraničené betonovým obrubníkem 10/25 cm, který bude kolem okapového chodníku vysunutý o 10 cm v ostatních případech bude zapuštěný viz v.č. 023 Vzorové řezy.

Odvod povrchových vod se předpokládá :

· zpevněná plocha tj. příjezd a parkoviště budou odvodněny přes zapuštěný obrubník na  stávající asfaltovou vozovku, která je opatřena stávající uliční vpustí.

Základní parametry







SO 2.2

SO 2.3
· plocha parkoviště : 


55 m2

38 m2
· okapový chodník :


 6 m2

-

· chodník :



 44 m2

-

Příčný řez
Příčný spád je řešen jednostranný 3 % ve směru od objektu. 

Podélný profil
Spád zpevněné plochy v podélném směru je dán stávajícími výškovými poměry.

2. Příslušenství a vybavení ( dopravní  značení )

Jednotlivá stání na parkovišti budou oddělena vodorovným dopravním značením čárou V10b.
Vyhrazené stání pro invalidy bude opatřeno vodorovným dopravním značením V 10f a svislou dopravní značkou IP 12 , kde je uveden symbol O1 .   

STAVBA  3 -  CHODNÍK OÚ OBCHOD 

SO 3.1 -  CHODNÍK
Stavební objekt řeší výstavbu spojovacího chodníku podél místní komunikace od obecního úřadu k obchodu. 

Stávající uliční prostor je v řešeném území značně omezen majetkově i prostorově. Situační řešení je tak limitováno stávající MK, velikostí a tvarem využitelných pozemků. 

Nový chodník je navržen podél obrubníku místní komunikace. Jeho šířka je navržena částečně konstantní 1,50m, částečně je proměnná v závislosti na situaci a šířce uličního prostoru

Pro překonání výškových rozdílů mezi chodníkem a terénem je navržena opěrná zídka proměnné výšky z betonových tvárnic na betonový základ.

Přípravné práce

Před zahájením stavebních prací na staveništi bude z plochy nového chodníku  a plochy zemních prací sejmuta  vrchní humózní vrstva a uložena na skládku. 

Obrubníky budou dle vytýčení vybourány, asfaltová konstrukce zařezána a vybourané hmoty odvezeny na skládku Suchý důl ve vzdálenosti do 10km. 

Zemní práce

Odtěžená zemina  bude odvezena na skládku investora do vzdálenosti do 3km.

Vytýčení a výškové řešení

Návrh v maximální míře respektuje výškové a situační vedení betonového obrubníku podél místní komunikace a současně zohledňuje navržený způsob odvodnění povrchu zpevněných ploch. 

Konstrukce zpevněných ploch

Návrh zpevněných ploch  je proveden  podle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ jako komunikace pro pěší se zatříděním „CH“.

Skladba konstrukce ploch D2-D-1-CH-PIII tj. betonová dlažba na podklad ze štěrkodrti.

Plochy budou omezeny stávajícími betonovým obrubníkem MK, novou opěrnou zdí a  podezdívkou oplocení V místech úprav obrubníků místní komunikace budou použity betonové obrubníky 15/25/100 do betonového lože  s boční opěrou, v místech pro přecházení 15/15/100 zapuštěné max. 2cm nad úroveň vozovky.  . 

Pláň zpevněné plochy bude hutněna na  minimální hodnotu modulu přetvárnosti 

E def,2 = 30 MPa. 

Odvodnění 

Odvedení dešťových vod z povrchu zpevněných ploch  bude provedeno prostřednictvím příčného spádu na vozovku MK.

Dopravní značení

S ohledem na charakter území a dopravní situaci se nepředpokládá nové svislé značení. 

Opěrná stěna

Stěna je situovaná podél navrženého chodníku 1,5m od obrubníku stávající MK a je navržena proměnné výšky v závislosti na výšce terénu na parcele č. 531.

Jedná se o stěnu z  betonových tvarovek rozměrů 20/20/400 se štípanou strukturou osazených na betonový základ, které lze po zmonolitnění použít pro opěrné stěny. Základ zdi bude vodorovný, výškově a délkově odskákán v modulu tvárnic.


Terénní úpravy

Představují konečné úpravy povrchu nezpevněných ploch mezi řešenými plochami a navázání na stávající terén. Po provedení zpevněných ploch a opěrných zdí bude okolní terén upraven a vysvahován. Upravený povrch bude pokryt humózní vrstvou zeminy a oset travní směsí.
SO 3-02 MÍSTNÍ KOMUNIKACE „ZA MATERNOVO“
Stavební objekt řeší rekonstrukci stávající  místní komunikace. 

Řešená místní komunikace zajišťuje dopravní obsluhu k nemovitostem v centrální části obce. Jedná se o slepou komunikaci, která zajišťuje jediné dopravní připojení a obsluhu nemovitostí situovaných podél ní. 
Přípravné práce
Před zahájením stavebních prací na staveništi bude podklad stávající komunikace rozryt, výškově upraven dle jednotlivých příčných profilů a hutněn na předepsané hodnoty modulu přetvárnosti. Vytýčení a výškové řešení
Návrh v maximální míře respektuje stávající terén, situační stav, napojení na místní komunikace a současně zohledňuje navržený způsob odvodnění povrchu. Komunikace je navržena šířky 3,0m.

Konstrukce zpevněných ploch

Návrh zpevněných ploch  je proveden  podle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“

Všeobecně se jedná o obslužnou místní komunikaci. Pro potřeby výpočtu konstrukce pojížděné plochy byla stanovena třída dopravního zatížení  „VI“. 

Byla navržena tato konstrukce komunikace D2-N-3-VI-PII 


asfaltobeton střednězrnný tř. III……………………. 50mm


spojovací postřik asf. 0,25kg/m2
recyklovaný asf. materiál…………………………   50mm

štěrkodrť (podle potřeby)……………..……………100mm

celkem……………………………………………   200mm
Plochy budou omezeny betonovým obrubníkem 15/25/100 osazeným nastojato do betonového lože  s boční opěrou. Na straně vodoteče a v místech nájezdů k rodinným domům bude obrubník uložen naležato.
Odvodnění 
Odvedení dešťových vod z povrchu zpevněných ploch  bude provedeno prostřednictvím příčného spádu do vodoteče.

STAVBA  4 -  CHODNÍK  OBCHOD -KOSTEL
SO 4.1 – CHODNÍK  - povoleno není součástí tohoto řízení
Přípravné práce 
d) Odřez stávající asfaltového krytu místní komunikace 

e) Sejmutí travnaté vrstvy bude zahrnuto do výkopu zemních prací

f) Rozebrání asfaltového krytu

g) Rozebrání schodů u obchodu

h) Rozebrání obrubníku

i) Rozebrání asfaltové rampy u mostu

j) Rozebrání betonového žlabu

Chodník
Obsahem objektu je chodník, vedený na straně obchodu v úseku mezi stávajícími mosty. 

Výškově bude chodník sledovat vozovku přilehlé místní komunikace s tím, že musí být vždy splněna podmínka, že nově osazený silniční obrubník bude vysunutý 0,10 m nad niveletou stávající vozovky. V příčném směru je chodník spádován sklonem 2,5 % ke komunikaci. Pro bezpečný pohyb chodců nevidomých či slabozrakých je na jeho vnějším okraji navržen chodníkový obrubník zvýšený 80 mm nad povrch dlažby. 

Celková plocha chodníku 260 m2.

Konstrukce chodníku je navržena takto:
V trase a místě pro přecházení :
Zámková dlažba 
DL 
60 mm 
TP 170 

Drť (fr. 4/8)

40 mm 
TP 170 

Štěrkodrť (fr. 0/32) 
ŠD
150 mm
ČSN 736126

Celkem 
min. 
250 mm 

V místě sjezdů :
Zámková dlažba 
DL 
80 mm 
TP 170 

Drť (fr. 4/8)

40 mm 
TP 170

Podkladní beton 

100 mm
Štěrkodrť (fr. 0/32) 
ŠD
100 mm
ČSN 736126

Celkem 
min. 
320 mm 

Na trase chodníku bude místo pro přecházení a to v místě přístupu na hřbitov, dále 2 sjezdy v místech příjezdu  k soukromým parcelám. 

V místě nejvyšší intenzity chodců tj. přístupu od parkoviště k obchodu je navrženo stavebně - dopravní zařízení široký příčný práh integrovaný s přechodem pro pěší. Zpomalovací práh zajistí snížení nežádoucí rychlosti projíždějících vozidel a vyšší bezpečnost přecházejících chodců.

3. Parametry zpomalovacího prahu jsou v souladu s technickými podmínkami TP 85 tj. dovolují během  přejezdu jeho plochy bezpečnou jízdu vozidla za snížené rychlosti.

4. Přechod pro chodce bude osvětlen příslušnými svítidly s využitím LED technologie. Svítidla SLIM LED4 budou osazeny na sloupu s výložníkem ve vzdálenosti 1,5 - 2,0 m od okraje "zebry".

5. Odvodnění na okraji vozovky bude v místě zpomalovacího prahu zajištěno typovou uliční vpustí s přípojkou DN 150 zaústěnou do potoka.

6. Dopravní práh bude označen svislou dopravní značkou IP 2 a vodorovným dopravním značením V7 a V17.
7. Na protější straně dopravního prahu se provede úprava stávajícího chodníku na úkor parkovací plochy. 
STAVBA  5 -  ÚPRAVY KOLEM KOSTELA

SO  5.1 – REKONSTRUKCE SCHODIŠŤ, CHODNÍKŮ, ZÍDEK
Objekt zahrnuje stavební úpravy schodišť, chodníků a kamenných zídek kolem kostela:

· a) schodiště od parkoviště

· b) schodiště před vstupem do kostela

· c) chodník ve východní části s vazbou na vstup na hřbitov

· d) zídky mezi hlavní silnicí a kostelem
Základní technické údaje
a) Schodiště od parkoviště
Stávající stav:

Schodiště od parkoviště je stávající betonové s 50 mm cementového potěru popraskaného mrazem. Ocelové zábradlí s hnědým nátěrem.

Bude provedeno vybourání cementového potěru v tl.50 mm stupnice i podstupnice.     

- impregnace a penetrace pokladu

- nové stupnice a podstupnice z kamenné dlažby  tl.40 do flexibilního mrazuvzdorného lepidla

- nátěr impregnační 

Nový nátěr zábradlí černý, ve stylu starého tepaného železa.

b) Schodiště před vstupem do kostela
b.1)  Stávající stav: Je zde venkovní schodiště do kostela s betonovými obrubníky (silně narušenými) jako hrany stupňů po 1,4 m. Celkem  42 mb.  Plocha mezi nimi je vyplněna stupňovitě kamennou dlažbou - bochánky 200/200 mm tl.200 do písku.

Návrh řešení:  

Stávající kamennou dlažbu a obrubníky vybourat, srovnat terén, stabilizovat vápnem. Položit do betonu nové žulové obrubníky 120/200 mm a mezi ně položit znovu kamennou dlažbu do suchého betonu a zasypat spáry šedým pískem min 50 mm pod UT. Kámen je ze 40% narušený – doplnit novým materiálem stejného vzhledu a kvality (nejlépe božanovským pískovcem).
b.2)  Součástí prostoru je i kamenný kříž na kamenném podstavci 1,8 x 1,7 m  se svatými sochami. Kolem podstavce jsou kamenné stupně z pískovce, které se hroutí vlivem nestabilního podloží na hlíně ( není zde pořádný základ). 

Návrh opravy:  

Před křížem jsou dva schodišťové stupně,  které budou upraveny a z pravé strany doplněny tak, aby nebyl vidět betonový základ.  
Je  nutné provést celkovou rekonstrukci rozebráním, očištěním, doplněním prvků  nad soklem (bude hradit církev). Součástí této akce je rozebrání a doplnění soklu z pískovce  podle návrhu kameníka. Dále je nutný výkop  nového základu, vybetonování zákadu a základové desky s výztuží.
c)  Chodník ve východní části propojuje přístup od hlavní silnice se vstupní branou hřbitova. Současný chodník ze žulové kostky je v nevyhovujícím stavu především povrch je značně nerovný. Rekonstrukce je navržená podle toho zda příslušný úsek bude pojížděný či nikoliv.
Konstrukce  chodníku (pojízdné plochy)
                       žulová kostka 100/100                                               100 mm



ložní vrstva ze štěrkodrti fr. 4-8 mm                           30 mm



štěrk částečně vypl. cementovou maltou

100 mm



dohutnění stáv. podkladních vrstev

Konstrukce  chodníku (nepojízdné plochy)
                       žulová kostka 100/100                                               100 mm



ložní vrstva ze štěrkodrti fr. 4-8 mm                           30 mm



dohutnění stáv. podkladních vrstev

Plocha chodníku bude lemována žulovým krajníkem viz  Vzorové řezy.

Žulové kostky a krajníky se použijí stávající. 

Odvod povrchových vod se předpokládá přes zapuštěný obrubník volně do terénu.
Příčný řez
Příčný spád plochy odpočívadla je řešen jednostranný 2 % ve směru k zapuštěnému obrubníku. 

d) Zídky vyrovnávají výškový rozdíl mezi stávající asfaltovou vozovkou a upraveným terénem kolem kostela. Kamenné zídky výšky 0,40 - 0,70 m jsou nestabilní v některých úsecích zborcené, jejich výška nedosahuje úrovně upraveného terénu.

Návrh rekonstrukce spočíva v rozebrání kamenných zídek v celém rozsahu a opětovné vybudování zídky s novým základem, výšková úroveň bude odpovídat skutečnému stavu terénu. Stávající kameny se použijí jako obklad k navržené betonové zídce vyztužené kari síti viz. Vzorové řezy.

SO  5.2 - DŘEVĚNÁ LÁVKA 
 Objekt zahrnuje stavební úpravy lávky přes potůček v parku u kostela:

· a) dřevěná lávka
Základní technické údaje
a) Dřevěná lávka:
Stávající stav:

V současné době se přes park vine odvodňovací rýha (potůček) s velkým výškovým převýšením. Aby se lidé mohli dostat od kostela do parku je nutné překonat rozdíl asi 8,5 m a výškový rozdíl asi 3,0 m. 

Návvrh řešení:

K tomu je navržena lávka šířky 1,5 m na rozpon 4,25 m. Pod lávkou je navržen betonový základ s dosypaným násypem, v horní části s  kamennou stěnou 400/900 mm výška 1,0 m. Nosnou konstrukci tvoří  dva ocelové nosníky U140 svařené do krabice (viz statika) , dřevěné příčníky 100/120, sloupky 100/100 s diagonálami 100/80 , horním  madlem 100/50 a mostovkou 160/40 s tlakově impregnovaných prken.   

Lávka bude doplněna zábradlím z mobiliáře z ocelových sloupků v=1,0 m s řetězy v délce 2x 2 m.  

Konstrukce a zábradlí  lávky bude dřevěné s lazurovacím nátěrem, tlakově impregnované dřevo. Barva nátěru červenohnědá. Kámen světlý  pískovec. 
Příčný řez
Příčný řez překonává 8,5 m  a výšku 2,6 – 3,0 m.  
SO  5.3 – ODPOČÍVADLO, ZÍDKA KOLEM PAMÁTNÍKU
Objekt zahrnuje  odpočinkovou plochu v prostoru před kostelem a opravu kamenné zídky u pomníku padlých z 1. a 2. světové války. 
Odpočivadlo:
Konstrukce
Konstrukce zpevněných ploch jsou dimenzována dle katalogu TP 170 a jednotlivé konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na příslušné dopravní zatížení.

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 =30 MPa. Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně je možné provést buď přidáním vápna (3%) do hloubky 0,3 m.

Konstrukce  odpočívadla (žulové kostky)
                       žulová kostka 100/100                                               100 mm


ložní vrstva ze štěrkodrti fr. 4-8 mm                           40 mm



štěrkodrť  fr. 0-63 mm                                               150 mm

Plocha odpočívadla bude lemována žulovým krajníkem viz  Vzorové řezy. Ze strany stávající plochy ze žulových kostek se stávající krajník rozebere a následně uloží jako zapuštěný.

Odvod povrchových vod se předpokládá přes zapuštěný obrubník volně do terénu.

Vybavení mobiliářem tj. lavičky, odpadkový koš je součástí samostatného objektu SO 6.5
Zídka kolem pomníku
Současný stav: 

Zídka je postavena z kamenných bloků, z vrchní části s ocelovými prvky a ocelovou brankou. Zídka je znečištěna spadem z ovzduší, je porostlá řasou za stromů. Jednotlivé kameny se rozpadají, jsou uvolněné. Spárování je narušeno, dochází k rozpadu. Jsou patrné chybějící části zídky. Při zimních obdobích dochází k vsákání vody do kamene, voda zmrzne a rozpíná, vznikají trhliny, praskliny.

Návrh na technologii opravy:

Celá zídka bude očištěna vysokotlakým zařízení tlakem vody. Kamenné prvky budou zpevněny zpevňovačem kamene. Tímto se obnoví vazebnost - krystalická mřížka. Uvolněné kameny budou usazeny, praskliny, trhliny budou injektovány. Obnovení narušeného spárování materiálem k tomuto určeným. Na závěr se objekt napustí impregnací proti nasákavosti vody do kamene. Ocelové prvky budou natřeny antikorozním nátěrem.
Základní parametry
· plocha odpočívadla ze žulových kostek

            43 m2
· délka zídky





20 m

Příčný řez
Příčný spád plochy odpočívadla je řešen jednostranný 2 % ve směru k zapuštěnému obrubníku. 

SO  5.4 – PŘÍJEZD KE KONTEJNERU 
Objekt zahrnuje  příjezdovou komunikaci ke kontejneru hřbitovního odpadu, který je umístěn východně od zdi hřbitova. Kontejner se pravidelně odváží speciálním vozidlem, tak že je nejprve umístěn prázdný kontejner a potom se odveze naplněný kontejner.  
Základní technické údaje
Konstrukce
Konstrukce zpevněných ploch jsou dimenzována dle katalogu TP 170 a jednotlivé konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na příslušné dopravní zatížení.

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 =30 MPa. Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně je možné provést buď přidáním vápna (3%) do hloubky 0,3 m.

Konstrukce  příjezdu (žulové kostky)
                       žulová kostka 100/100                                               100 mm



ložní vrstva ze štěrkodrti fr. 4-8 mm                           40 mm



štěrk částečně vypl. cementovou maltou

100 mm



štěrkodrť  fr. 0-63 mm                                               150 mm
Konstrukce  plochy pod kontejnery
                       cementobetonový kryt                                                200 mm



štěrkodrť  fr. 0-63 mm                                               200 mm

Plocha příjezdu bude lemována žulovým krajníkem viz  Vzorové řezy, betonová plocha pro manipulaci a skladování kontejnerů bude lemovaná betonovým obrubníkem 10/25 cm. 

Odvod povrchových vod se předpokládá přes zapuštěný obrubník volně do terénu.
Základní parametry
· plocha příjezdu ze žulových kostek

88 m2
· betonová plocha



40 m2
Příčný řez
Příčný spád plochy odpočívadla je řešen jednostranný 2 % ve směru k zapuštěnému obrubníku. 

STAVBA 5 – ÚPRAVY KOLEM KOSTELA
SO  5.5 -  SADOVÉ ÚPRAVY
NÁVRH ÚPRAV
Za kostelem, podél oplocení, bude založen  tvarovaný živý plot z habrů. Bude navazovat na obdobný plot před hřbitovem.

Za odpočivadlem bude zřízen záhon trvalek.

Travnaté plochy poškozené stavbou budou rekonstruovány.z
TECHNICKÝ POPIS ZAHRADNICKÝCH PRACÍ

II.1. Průzkumné práce

Průzkum staveniště by měl dodavatel sadových úprav provést ještě před jeho převzetím, nejlépe ještě před uzavřením smlouvy o dílo, aby mohly být oceněny všechny vícepráce, které nemohly být v projektové dokumentaci jednoznačně specifikovány.

V kontextu s aktuálním stavem výstavby je třeba zjistit  především tyto skutečnosti :

1 stupeň devastace půdy na plochách určených pro ozelenění, a to i na plochách zařízení staveniště, protože jejich rekultivace bude obtížnější a dražší

2 kontrola kvality půdy deponované pro následné ohumusování, zejména její znečištění stavebními odpady a její zaplevelení

3 vizuální kontrola podkladních vrstev pro následné ohumusování, zejména jejich mechanické nebo chemické devastace stavební činností

4 případné vykopání sond a odběr vzorků pro půdoznalecký rozbor

5 množství odpadů a rozsah  ploch, které jsou jimi devastovány

6 kontrola kvality ochrany stromů, porostů a kultur, pokud tuto ochranu zabezpečuje vyšší dodavatel stavby

7 určení zdroje vody pro zálivku výsadeb

Dodavatel sadových úprav po provedeném průzkumu a vlastních rozborech předloží vyššímu dodavateli zprávu s návrhem na opatření, která odstraní zjištěné závady.

Návrh na opatření bude podložen platnými normami vydanými Českým normalizačním institutem nebo platnými hygienickými normami – zejména ve vztahu k manipulaci nebo k ukládání  nebezpečných, agresivních nebo nestálých materiálů.

Budou-li v průběhu prací spojených s realizací sadových úprav nalezeny staré základy, lože, navážky, odpady apod., které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci nebo nekvalitně odklizené pozůstatky současné stavební činnosti, budou tyto posuzovány jako nezapsané skutečnosti.

II.2. Geodetické práce

Dodavatel sadových úprav zajistí ještě před započetím prací vytýčení ing. sítí a zajistí jejich ochranu.

II.3. Ochrana stávající zeleně

Všechny stávající stromy a travnaté plochy, které nebudou dotčeny stavbou budou během realizace stavebních prací chráněny provizorním oplocením.


II.4. Příprava území

II.4.1 Rozsah úprav

Sadové úpravy budou provedeny na celkové ploše 180 m2. 

Pokud bude provedena skrývka zeminy, bude tato použita pro sadové úpravy.

Skrytá zemina  bude uložena v deponii na staveništi.

II.4.2 Hrubé terénní úpravy

Hrubé terénní úpravy nejsou součástí SO 6.2  Sadové úpravy.

Je však třeba dbát na to, aby na zavážky nebyly používány pro vegetaci nevhodné materiály – např. stavební odpady, dřevo, azbest, dřevitá vlna, slévárenský písek, polyuretanové pěny, fólie atd.

Naváženou zeminou nesmí být zasypány jakékoliv odpadky, plochy se stojatou vodou a zamrzlé povrchy. Navážený materiál nesmí být zmrzlý.

Zemina musí být navážena po vrstvách max. 20 cm silných, každá vrstva musí být vyrovnána pomocí vhodného zemního stroje nebo ručně.

Zemina navážená pod budoucí zelené plochy nemá být hutněna.

Upravená pláň, na kterou má být navezena vegetační vrstva půdy nesmí vykazovat na měřící linii v délce 4 m prohlubeň větší než 5 cm od požadované roviny, u napojení na okolní plochy větší než 3 cm od jmenovité výšky.

Minimální hloubka navezeného podkladu

- trávníky


15 cm

- květiny a půdopokryvné keře
30 cm

- živé ploty, keře

45 cm

- stromy


70 cm

II.4.3 Odstranění odpadů, likvidace plevelů, kácení

Plochy určené k ozelenění  je třeba ještě před navezením vegetační vrstvy vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od stavebních zbytků, obalů a těžko rozložitelných rostlinných částí.

Předpokládá se, že i když vyšší dodavatel (stavební firma) má plochu za vyčištěnou , je to zpravidla pro účely sadových úprav nedokonalé a tak musí dodavatel sadových úprav úklid dokončit sám.

Předpokládá se, že na 500 m2 plochy se nasbírá 1 m3 odpadů, včetně větších kamenů.

Plochy určené k ozelenění  je třeba ještě před navezením vegetační vrstvy odplevelit.

Předpokládá se, že odplevelení bude provedeno chemicky 2x během vegetačního období.

Budou vykáceny  4 stromy – viz inventarizace.

II.5. Humusování
Humusováním se rozumí navezení a rozprostření zeminy k vytvoření vegetační vrstvy půdy. Bude provedeno na plochách poškozených stavbou o výměřě cca 30   m2.

Před navezením vegetační vrstvy musí být pláň podkladu po celé ploše  rozrušena.

Rozrušení bude provedeno rozrývačem nebo vhodným strojem nebo ručně do hloubky 15 cm tak, aby bylo umožněno dostatečné propojení podkladu s rozprostřenou vegetační vrstvou půdy a aby se odstranilo nežádoucí zhutnění způsobené předcházející stavební činností.

Předpokládá se, že zemina pro ohumusování bude dovážena ze vzdálenosti do 100 m.

Před rozprostřením zeminy nesmí být podloží rozmoklé.

Plochy budou humusovány vrstvou 15  cm je třeba zaljistit asi 5 m3 kvalitní zeminy.

Zemina pro ohumusování musí být kvalitní, středně lehká, bez kamenů, dřeva a nežádoucích odpadů.

Pokud humusování provádí jiná firma než dodavatel sadových úprav, je třeba, aby byla kvalita zeminy dodavatelem odsouhlasena.

Upravená úroveň navezené zeminy tvořící vegetační vrstvu se na 4 m dlouhé měřící linii nesmí odchylovat od požadované roviny více než o 5 cm.

Upravená úroveň  navezené zeminy musí být srovnána asi na 3 cm nad chodníky a obrubníky a musí výškově plynule navazovat na přilehlé plochy.

Humusování je vhodné provádět koncem vegetační doby, aby mohla zemina slehnout a vyklíčit nebo vyrašit plevele. Odplevelení a obdělání se provede na jaře.

Pokud je pochybnost o kvalitě a vhodnosti zeminy, která je pro humusování k dispozici, je třeba provést terénní průzkumy  nebo laboratorní zkoušky podle ČSN DIN 18 915. Po jejich vyhodnocení je třeba stanovit taková opatření, aby kvalita půdy byla vhodná pro předpokládanou vegetaci.

Terénní úpravy a laboratorní zkoušky i následná opatření (zlepšování půdy, zásobní hnojení, pěstování předplodin) nemohou být jednoznačně stanoveny v projektové dokumentaci. Bude-li třeba k nim přistoupit, musí být oceněny jako vícepráce.

II.6  Postup při založení výsadeb

6.1. Obdělání půdy       

Navezená vegetační vrstva půdy i plochy poškozené stavbou, ale bez humusování,  budou  obdělány.

Z povrchu budou průběžně odstraňovány všechny nežádoucí materiály, odpady, kameny, kořeny, velké hroudy apod. Odpady budou odvezeny.

Předpokládá se, že na 1000 m2 plochy se nasbírá 1 m3 odpadů.

Na souvislých velkých plochách  bude obdělání půdy provedeno vhodnou mechanizací. Okraje velkých ploch a malé plochy nevhodné pro obdělávání mechanizací  budou obdělávány ručně.

Pokud to umožní harmonogram výstavby, nechá se půda po dokončení těchto operací ležet ladem, pokud nevyraší plevelné rostliny. Ty pak budou likvidovány herbicidem Round-up, aplikovaným jako 5% roztok. Doba, která je nutná pro vzejítí plevelů i doba, po kterou musí herbicid působit závisí na měsíci vegetačního období a na povětrnostních podmínkách. I v období největšího růstu (duben-květen) je třeba počítat nejméně s 25 dny pro vzejítí a následnou likvidaci plevelů. Teprve potom je možné s půdou dále pracovat.

Podle úvahy dodavatele sadových úprav je možné na plochách kultivovaných na podzim aplikovat v předjaří (po roztání sněhu) herbicidy proti rašení plevelů.

6.2. Výsadby keřů a trvalek 

Pro výsadbu keřů nebo pro smíšené výsadby dřevin a květin budu zřízeny záhony.

Keře budou vysazovány do jamek vyhloubených na velikost odpovídající nejméně 1,5 násobku průměru kořenového balu nebo kořenového systému.

Při výsadbě budou u prostokořenných výpěstků odstraněny všechny poškozené kořeny až na zdravé dřevo.

Balové nebo kontejnerované keře budou zbaveny obalů, kořenový bal bude zbaven zplstnatělých nebo odumřelých částí.

Při výsadbě keřů s balem bude půda v jamce vyměněna na 50%, vytěžená hlína z jamky bude z poloviny rozprostřena na okolních plochách nebo odvezena, z poloviny použita na následné zasypání.

Pokud nebude dodavatelem sad. úprav s přihlédnutím na stanovištní podmínky určeno jinak, bude půda vyměněna za vhodně namíchaný zahradnický substrát nebo kompost, kterým budou kořeny nebo kořenové baly obsypány.

Keř, trvalka

velikost

velikost 
kompost
zemina

zemina




jámy cca m3
balu cca m3
cca m3

k odvezení
k zasypání










cca m3

cca m3
 s balemdo 10 cm
      0,003
   0,001

   0,001                 0,001                0,001

 s balem do 20 cm
      0,027
   0,007

   0,01

   0,01
                0,01

 bez balu    

      0,027
   0
    
   0,027  
   0,027
  
   0

Poškozené větve keřů budou odřezány až do zdravého dřeva. 

Výhony keřů vysázených do živého plotu budou zakráceny  podle druhu keře.

Dřevinya květiny budou podle potřeby zality.

Předpokládá se, že pro zalití je třeba nejméně toto množství vody:






l/ks

Keře s balem do 10 cm


1

Keře s balem do 20 cm


3

Množství vody je závislé na vlhkosti substrátu  a momentálních srážkách.

Záhony  budou mulčovány  drceným kamenivem frakce 8 – 16 - 32 mm  tl. max 50 mm.

6.4. Založení trávníků

Kategorizace trávníkových ploch.

Č.plochy
Typ trávníku
Okruh použití a vlastnosti
  
Nároky na údržbu

-viz výkres

všechnyplochy
3 Parkový
veřejná zeleň, parky, běžně

výška 60-120 mm, asi 10 sečí 





zatravněné plochy v průmyslových 
ročně, 1x ročně přihnojení

a zemědělských závodech, odolný
bez závlah, jednorázové 

vůči suchu a zatěžování

zásahy při přemnožení plevelů

Pro založení trávníků bude půda znovu obdělána 2x kultivátorováním, vláčením, smykováním  3x uhrabána. Plocha musí být upravena tak, aby v měřící linii v délce 4 m nevykazovala prohlubně větší než 3 cm.

Konečná modelace terénu musí být naprosto pozvolná, terénní vlny nesmí mít hrany nebo úžlabí, které by ztěžovaly kosení.

Při kultivaci půdy musí být odstraněny všechny kameny, hroudy, kořeny a podobný nežádoucí materiál. Předpokládá se, že na 2000 m2 plochy se nasbírá 1m3 odpadů.

Okraje nově upravených ploch musí být úhledně napojeny na okolní plochy.

Před výsevem bude na plochu aplikována startovní dávka umělých hnojiv (NPK, Cererit) v dávce 50 g/m2.

Trávníky  budou zakládány z travní směsi značky Barenbrug v dávce 30 g/m2 nebo z travní směsi doporučené dodavatelem sadových úprav, avšak vždy bez vysokých lučních trav a jetelovin.

Nejvhodnější termín výsevu je od druhé pol. dubna do druhé pol. června  nebo od 20. srpna do 10. října.

Travní osivo bude zapraveno max. 1 cm hluboko, rovnoměrně hráběmi nebo bránami. Vysévaná směs musí být udržována v dobře promíchaném stavu, aby byla semena jednotlivých druhů rovnoměrně rozdělená.

Po osetí budou plochy 2x zaválcovány v podélném a příčném směru.

První kosení  je vhodné provést při výšce trávníku 6-10 cm, kosit na výšku 4-6 cm a průběžně sbírat kameny a hroudy. Předpokládá se, že na 5000 m2 plochy se nasbírá 1 m3 odpadů.

Veškeré zbytky pokosené trávy musí být odstraněny.

Předpokládá se, že plošné pokrytí trávníku po 1. seči tvoří 75% plochy, 25% bude třeba znovu podset.

Holá místa budou ručně (hráběmi) provzdušněna, podseta původní směsí (vyjímečně lze použít směs Barenbrug Rapid) a zapískována tenkou vrstvou kopaného písku (asi 5 l/1 m2).

Pokud budou holá místa tvořit  více jak 25% plochy, je dodavatel povinen trávník založit na vlastní náklady znova.

Po pokosení a případném podsetí bude trávníková plocha utužena lehkých válcem.

Část ploch, kde nebude trávník zničen úplně, lze obnovit vertikutací, podsetím, zapískováním a pohnojením.

III. ÚDRŽBA ZALOŽENÝCH VÝSADEB A TRÁVNÍKU BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY

III.1. Údržba trávníku

Trávníky budou předány po šesté provedené seči, pokud nebude dohodnuto jinak. Dodavatel je povinen provést 1. seč a 1x válení a pak 5 následných sečí vždy, když tráva dosáhne výšky 6-10 cm.

Po pokosení nových trávníků je vhodné lehčí půdy utužit travním válcem. O této operaci rozhodne dodavatel podle potřeby. Bude-li válení provedeno, bude fakturováno jako vícepráce.

Během záruční doby bude trávník 1 x pohnojen průmyslovým hnojivem  v dávce 30 g /1 m2.

Trávník bude během záruční doby chemicky odplevelen.

O případných dalších operacích rozhodne dodavatel sadových úprav a budou fakturovány jako vícepráce.

Během záruční doby budou z trávníku průběžně odstraňovány všechny nežádoucí odpady – papíry, plasty, sklo apod.

Pokud přechází záruční doba z podzimu do jara, je třeba počítat s dalšími vícenáklady :

8 průběžné odstraňování spadeného listí

9 zarovnání okrajů

Při předání musí být travní porost dostatečně zapojený a odplevelený, bez smetí a odpadů.

III. 2. Údržba výsadeb 
Výsadby  budou předány za 12 měsíců po výsadbě.
Dodavatel je povinen dřeviny podle potřeby zalévat, nejméně 5x, dávkou asi  a průměrně 2 l/1 keř. Zamulčované záhony  musí udržovány v bezplevelném stavu – během záruční doby se předpokládá 5x mechanické odplevelení.Pokud se ve výsadbách vyskytnou agresivně rostoucí hlubokokořenící vytrvalé plevele (pýr, podběl, svlačec, rdesna apod) budou likvidovány chemicky knotovou aplikací vhodného herbicidu.. O aplikaci rozhodne dodavatel sadových úprav a operace bude fakturována jako vícepráce. 

Odumřelé a poškozené větve  musí být odřezány, smetí a odpadky musí být odvezeny.Dále musí být průběžně sledován zdravotní stav výsadeb.

Živé ploty je třeba formovat výchovným řezem. 

Protože výsadby budou založeny s 50%  výměnou půdy za prohnojený substrát nebo kompost, s přihnojováním během záruční doby se neuvažuje.

Při předání výsadeb musí být dřeviny zdravé, vitální a půda kolem nich bez plevelů.

Dodavatel nezodpovídá za škody způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením cizí osobou, krádeží, živelnou pohromou nebo kalamitním výskytem škůdců.

IV. BĚŽNÁ ÚDRŽBA PO ZÁRUČNÍ DOBĚ

Dodavatel na požádání objednatele předloží písemnou zprávu s doporučením dalšího postupu při pěstován a údržbě zelených ploch.

Zpráva bude obsahovat i odborný odhad ročních nákladů na údržbu trávníků a výsadeb.

Upozornění :

Investor nebo budoucí správce zeleně musí počítat s těmito zásadami:

10 bez údržby nemá smysl zelené plochy vůbec zakládat

11 údržba zeleně musí být zajištěna na odborné úrovni
12 údržba zeleně stojí peníze

STAVBA  6 – PARK NA MLÝNĚ
SO  6.1 – CHODNÍKY ODPOČÍVADLO
 Objekt zahrnuje chodníkové trasy a odpočinkovou plochu v prostoru parčíku u kostela. Hlavní chodník propojuje pěší tah od hlavní silnice přes navrženou dřevěnou lávku do prostoru kolem kostela a hřbitova. V místě bývalého mlýna (pozůstatky kamenných zdí)

je navrženo odpočívadlo vybavené mobiliářem tj. lavičkami a odpadkovým košem.
8. Základní technické údaje

Konstrukce
Konstrukce zpevněných ploch jsou dimenzována dle katalogu TP 170 a jednotlivé konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na příslušné dopravní zatížení.

Konstrukční vrstvy jsou dimenzovány na únosnost podloží Edef2 =30 MPa. Pokud nebude dosaženo této hodnoty bude nutné provést sanaci podloží. Sanace podloží v aktivní zóně je možné provést buď přidáním vápna (3%) do hloubky 0,3 m.

Konstrukce  hlavního chodníku (žulové kostky)
                       žulová kostka 100/100                                               100 mm



ložní vrstva ze štěrkodrti fr. 4-8 mm                           40 mm



štěrkodrť  fr. 0-63 mm                                               150 mm

Konstrukce vedlejšího chodníku, odpočívadla (mlat)
                       mechanicky zpevněné kamenivo fr. 0-16 mm             100 mm
                       mechanicky zpevněné kamenivo fr. 0-32 mm             200 mm

· šířka hlavního chodníku 2,00 m, ohraničené betonovým obrubníkem 5/25 cm

· šířka vedlejšího chodníku 1,50 m, ohraničené betonovým obrubníkem 5/25 cm

Chodníky budou z jedné strany lemovány betonovým obrubníkem 5/25 cm  vysunutým o 6 cm, na protější straně zapuštěným viz  Vzorové řezy.

Odvod povrchových vod se předpokládá přes zapuštěný obrubník volně do terénu.

Součástí objektu je:

· schodiště z přírodního kamene s jednostranným dřevěným zábradlím

· kamenná pěšina, která simuluje trasu bývalého náhonu k mlýnskému kolu

· přístupový chodník z nášlapných desek (2x0,5) k mlýnskému kolu

· plocha z kačírku lemovaná bet. obrubníkem pod mlýnským kolem 2x3 m

Vybavení mobiliářem tj. lavičky, odpadkové koše jsou součástí samostatného objektu SO 6.5
Základní parametry
· plocha chodníku ze žulových kostek

78 m2
· plocha chodníku s povrchem mlat

56 m2
· odpočívadlo s povrchem mlat

58 m2
Příčný řez
Příčný spád chodníku je řešen jednostranný 2 % ve směru k zapuštěnému obrubníku. 

Podélný profil
Spád zpevněné plochy v podélném směru je dán stávajícími výškovými poměry.

SO  6.2 – SADOVÉ ÚPRAVY
NÁVRH ÚPRAV
Nově navržené výsadby zeleně pouze dotvářejí kompozici stojící na starých vzrostlých

stromech, rostoucích na obou březích potoka a před kostelem.
Na březích potoka bude vysázen podrost ze splaňujících nízkých keřů a trvalek a stromový porost bude doplněn dvěma olšemi.

Kolem odpočivadla s lavičkami, - podél zdi a podél hrany břehového svahu bude vysázen živý plot z buxusu. Motiv vodního toku z kostek a valounů bude zvýrazněn zřízením záhonu okrasných keřů, trvalek a okrasných trav.

Na ostatních  plochách bude obnoven trávník.
Časová posloupnost prací

k) Průzkum staveniště

l) Vytýčení tras ing. sítí

m) Ochrana a údržba chráněných stromů

n) Příprava území pro sadové úpravy

o) Ohumusování na plochách poškozených stavbou

p) Obdělání půdy na všech plochách

q) Vytýčení výsadeb stromů a záhonů keřů a květin

r) Výkop jam a výsadba stromů

s) Založení záhonů pro výsadby, výkop jam a výsadba rostlin

t) Mulčování vysázených záhonů, keřů a misek stromů

u) Obdělání půdy na plochách pro trávníky, zatravnění

v) Údržba během záruční doby

TECHNICKÝ POPIS ZAHRADNICKÝCH PRACÍ

II.1. Průzkumné práce

Průzkum staveniště by měl dodavatel sadových úprav provést ještě před jeho převzetím, nejlépe ještě před uzavřením smlouvy o dílo, aby mohly být oceněny všechny vícepráce, které nemohly být v projektové dokumentaci jednoznačně specifikovány.

V kontextu s aktuálním stavem výstavby je třeba zjistit  především tyto skutečnosti :

13 stupeň devastace půdy na plochách určených pro ozelenění, a to i na plochách zařízení staveniště, protože jejich rekultivace bude obtížnější a dražší

14 kontrola kvality půdy deponované pro následné ohumusování, zejména její znečištění stavebními odpady a její zaplevelení

15 vizuální kontrola podkladních vrstev pro následné ohumusování, zejména jejich mechanické nebo chemické devastace stavební činností

16 případné vykopání sond a odběr vzorků pro půdoznalecký rozbor

17 množství odpadů a rozsah  ploch, které jsou jimi devastovány

18 kontrola kvality ochrany stromů, porostů a kultur, pokud tuto ochranu zabezpečuje vyšší dodavatel stavby

19 určení zdroje vody pro zálivku výsadeb

Dodavatel sadových úprav po provedeném průzkumu a vlastních rozborech předloží vyššímu dodavateli zprávu s návrhem na opatření, která odstraní zjištěné závady.

Návrh na opatření bude podložen platnými normami vydanými Českým normalizačním institutem nebo platnými hygienickými normami – zejména ve vztahu k manipulaci nebo k ukládání  nebezpečných, agresivních nebo nestálých materiálů.

Budou-li v průběhu prací spojených s realizací sadových úprav nalezeny staré základy, lože, navážky, odpady apod., které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci nebo nekvalitně odklizené pozůstatky současné stavební činnosti, budou tyto posuzovány jako nezapsané skutečnosti.

II.2. Geodetické práce

Dodavatel sadových úprav zajistí ještě před započetím prací vytýčení ing. sítí a zajistí jejich ochranu.

II.3. Ochrana stávající zeleně

Všechny stávající stromy a travnaté plochy, které nebudou dotčeny stavbou budou během realizace stavebních prací chráněny provizorním oplocením.


II.4. Příprava území

II.4.1 Rozsah úprav

Sadové úpravy budou provedeny na celkové ploše 1430 m2. 

Pokud bude provedena skrývka zeminy, bude tato použita pro sadové úpravy.

Skrytá zemina  bude uložena v deponii na staveništi.

II.4.2 Hrubé terénní úpravy

Hrubé terénní úpravy nejsou součástí SO 6.2  Sadové úpravy.

Je však třeba dbát na to, aby na zavážky nebyly používány pro vegetaci nevhodné materiály – např. stavební odpady, dřevo, azbest, dřevitá vlna, slévárenský písek, polyuretanové pěny, fólie atd.

Naváženou zeminou nesmí být zasypány jakékoliv odpadky, plochy se stojatou vodou a zamrzlé povrchy. Navážený materiál nesmí být zmrzlý.

Zemina musí být navážena po vrstvách max. 20 cm silných, každá vrstva musí být vyrovnána pomocí vhodného zemního stroje nebo ručně.

Zemina navážená pod budoucí zelené plochy nemá být hutněna.

Upravená pláň, na kterou má být navezena vegetační vrstva půdy nesmí vykazovat na měřící linii v délce 4 m prohlubeň větší než 5 cm od požadované roviny, u napojení na okolní plochy větší než 3 cm od jmenovité výšky.

Minimální hloubka navezeného podkladu

- trávníky


15 cm

- květiny a půdopokryvné keře
30 cm

- živé ploty, keře

45 cm

- stromy


70 cm

II.4.3 Odstranění odpadů,  likvidace plevelů, kácení

Plochy určené k ozelenění  je třeba ještě před navezením vegetační vrstvy vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od stavebních zbytků, obalů a těžko rozložitelných rostlinných částí.

Předpokládá se, že i když vyšší dodavatel (stavební firma) má plochu za vyčištěnou , je to zpravidla pro účely sadových úprav nedokonalé a tak musí dodavatel sadových úprav úklid dokončit sám.

Předpokládá se, že na 500 m2 plochy se nasbírá 1 m3 odpadů, včetně větších kamenů.

Plochy určené k ozelenění  je třeba ještě před navezením vegetační vrstvy odplevelit.

Předpokládá se, že odplevelení bude provedeno chemicky 2x během vegetačního období.

Budou vykáceny 4 stromy – viz inventarizace

II.5. Humusování

Humusováním se rozumí navezení a rozprostření zeminy k vytvoření vegetační vrstvy půdy. Bude provedeno na plochách poškozených stavbou o výměře cca 150   m2.

Před navezením vegetační vrstvy musí být pláň podkladu po celé ploše  rozrušena.

Rozrušení bude provedeno rozrývačem nebo vhodným strojem nebo ručně do hloubky 15 cm tak, aby bylo umožněno dostatečné propojení podkladu s rozprostřenou vegetační vrstvou půdy a aby se odstranilo nežádoucí zhutnění způsobené předcházející stavební činností.

Předpokládá se, že zemina pro ohumusování bude dovážena ze vzdálenosti do 100 m.

Před rozprostřením zeminy nesmí být podloží rozmoklé.

Plochy budou humusovány vrstvou 15  cm je třeba zaljistit asi 22 m3 kvalitní zeminy.

Zemina pro ohumusování musí být kvalitní, středně lehká, bez kamenů, dřeva a nežádoucích odpadů.

Pokud humusování provádí jiná firma než dodavatel sadových úprav, je třeba, aby byla kvalita zeminy dodavatelem odsouhlasena.

Upravená úroveň navezené zeminy tvořící vegetační vrstvu se na 4 m dlouhé měřící linii nesmí odchylovat od požadované roviny více než o 5 cm.

Upravená úroveň  navezené zeminy musí být srovnána asi na 3 cm nad chodníky a obrubníky a musí výškově plynule navazovat na přilehlé plochy.

Humusování je vhodné provádět koncem vegetační doby, aby mohla zemina slehnout a vyklíčit nebo vyrašit plevele. Odplevelení a obdělání se provede na jaře.

Pokud je pochybnost o kvalitě a vhodnosti zeminy, která je pro humusování k dispozici, je třeba provést terénní průzkumy  nebo laboratorní zkoušky podle ČSN DIN 18 915. Po jejich vyhodnocení je třeba stanovit taková opatření, aby kvalita půdy byla vhodná pro předpokládanou vegetaci.

Terénní úpravy a laboratorní zkoušky i následná opatření (zlepšování půdy, zásobní hnojení, pěstování předplodin) nemohou být jednoznačně stanoveny v projektové dokumentaci. Bude-li třeba k nim přistoupit, musí být oceněny jako vícepráce.

II.6  Postup při založení výsadeb

6.1. Obdělání půdy       

Navezená vegetační vrstva půdy i plochy poškozené stavbou, ale bez humusování,  budou  obdělány.

Z povrchu budou průběžně odstraňovány všechny nežádoucí materiály, odpady, kameny, kořeny, velké hroudy apod. Odpady budou odvezeny.

Předpokládá se, že na 1000 m2 plochy se nasbírá 1 m3 odpadů.

Na souvislých velkých plochách  bude obdělání půdy provedeno vhodnou mechanizací. Okraje velkých ploch a malé plochy nevhodné pro obdělávání mechanizací  budou obdělávány ručně.

Pokud to umožní harmonogram výstavby, nechá se půda po dokončení těchto operací ležet ladem, pokud nevyraší plevelné rostliny. Ty pak budou likvidovány herbicidem Round-up, aplikovaným jako 5% roztok. Doba, která je nutná pro vzejítí plevelů i doba, po kterou musí herbicid působit závisí na měsíci vegetačního období a na povětrnostních podmínkách. I v období největšího růstu (duben-květen) je třeba počítat nejméně s 25 dny pro vzejítí a následnou likvidaci plevelů. Teprve potom je možné s půdou dále pracovat.

Podle úvahy dodavatele sadových úprav je možné na plochách kultivovaných na podzim aplikovat v předjaří (po roztání sněhu) herbicidy proti rašení plevelů.

6.2. Výsadby stromů    2  ks

Pro výsadbu listnatých stromů bez balu nebo pro stromy s balem velikosti vskm 14-16 budou vykopány jámy průměru a hloubky nejméně 90 cm. Dno jámy bude zkypřeno, stěny jámy nesmí být zhutněny.

Po vykopání jam je třeba sledovat, zda v nich nestojí srážková voda, která by způsobila zahnívání kořenů. Pokud se tak stane, je třeba upravit propustnost podloží nebo jámu oddrenážovat.

U rostlin s baly je třeba uvolnit všechny uzly obalového materiálu. Drátěné pletivo a jutu není nezbytně nutné při výsadbě odstranit. Pokud však obalový materiál není z přírodního vlákna, nezbývá než ho odstranit i za cenu částečného rozpadnutí balu.

Při výsadbě stromů s balem bude půda v jámě vyměněna na 50%. Vytěžená hlína z jámy bude z poloviny rozprostřena na okolních plochách nebo odvezena, z poloviny použita na následné zasypání.

Pokud nebude dodavatelem sadových úprav s přihlédnutím na stanovištní podmínky určeno jinak, bude půda vyměněna za vhodně namíchaný zahradnický substrát nebo kompost, kterým budou kořeny nebo kořenové baly obsypány:

Strom


velikost

velikost 
kompost
zemina

zemina




jámy cca m3
balu cca m3
cca m3

k odvezení
k zasypání










cca m3

cca m3
listnatý strom s balem          

do vel. vskm 16 cm
      0,57
   0,17

   0,20

   0,20
                0,20

Poškozené větve stromů budou odřezány až do zdravého dřeva. Větve listnatých stromů budou zkráceny nebo prosvětleny podle druhu a velikosti s přihlédnutím ke stanovištním podmínkám a k roční době. Řezné rány budou ošetřeny vhodným prostředkem.

Listnaté stromy budou ukotveny třemi kůly, vrcholy kůlů budou spojeny dřevěnými příčkami. 

Délka kůlů se předpokládá 300 cm.

Kmeny listnatých stromů budou obaleny jutovým pásem. Při šířce pásu 20 cm a délce 5 m je třeba na obalení 1 kmene 1m2 juty.

Při výsadbě bude každý strom zalit asi 30 - 50 l vody.

6.3. Výsadby keřů a trvalek 

Technika výsadeb  keřů na březích potoka bude upřesněna v RD.

Pro výsadbu keřů nebo pro smíšené výsadby dřevin a květin budu zřízeny záhony.

Soliterní keře budou vysazovány jednotlivě, živé ploty budou vysazovány do rýhy. Keře budou vysazovány do jamek vyhloubených na velikost odpovídající nejméně 1,5 násobku průměru kořenového balu nebo kořenového systému.

Při výsadbě budou u prostokořenných výpěstků odstraněny všechny poškozené kořeny až na zdravé dřevo.

Balové nebo kontejnerované keře budou zbaveny obalů, kořenový bal bude zbaven zplstnatělých nebo odumřelých částí.

Při výsadbě keřů s balem bude půda v jamce vyměněna na 50%, vytěžená hlína z jamky bude z poloviny rozprostřena na okolních plochách nebo odvezena, z poloviny použita na následné zasypání.

Pokud nebude dodavatelem sad. úprav s přihlédnutím na stanovištní podmínky určeno jinak, bude půda vyměněna za vhodně namíchaný zahradnický substrát nebo kompost, kterým budou kořeny nebo kořenové baly obsypány.

Keř, trvalka

velikost

velikost 
kompost
zemina

zemina




jámy cca m3
balu cca m3
cca m3

k odvezení
k zasypání










cca m3

cca m3
 s balemdo 10 cm
      0,003
   0,001

   0,001                 0,001                0,001

 s balem do 20 cm
      0,027
   0,007

   0,01

   0,01
                0,01

 bez balu    

      0,027
   0
    
   0,027  
   0,027
  
   0

Poškozené větve keřů budou odřezány až do zdravého dřeva. Větve keřů budou zakráceny nebo prosvětleny podle druhu a velikosti s přihlédnutím ke stanovištním podmínkám a k roční době.

Výhony keřů vysázených do živého plotu budou zakráceny  podle druhu keře.

Dřeviny budou podle potřeby zality.

Předpokládá se, že pro zalití je třeba nejméně toto množství vody:






l/ks

Keře s balem do 10 cm


1

Keře s balem do 20 cm


3

Množství vody je závislé na vlhkosti substrátu  a momentálních srážkách.

Záhony i misky kolem soliteních keřů budou mulčovány  drceným kamenivem frakce 8 – 16 - 32 mm            tl. max 50 mm.

6.4. Založení trávníků

Kategorizace trávníkových ploch.

Č.plochy
Typ trávníku
Okruh použití a vlastnosti
  
Nároky na údržbu

-viz výkres

všechnyplochy
3 Parkový
veřejná zeleň, parky, běžně

výška 60-120 mm, asi 10 sečí 





zatravněné plochy v průmyslových 
ročně, 1x ročně přihnojení

a zemědělských závodech, odolný
bez závlah, jednorázové 

vůči suchu a zatěžování

zásahy při přemnožení plevelů

Pro založení trávníků bude půda znovu obdělána 2x kultivátorováním, vláčením, smykováním  3x uhrabána. Plocha musí být upravena tak, aby v měřící linii v délce 4 m nevykazovala prohlubně větší než 3 cm.

Konečná modelace terénu musí být naprosto pozvolná, terénní vlny nesmí mít hrany nebo úžlabí, které by ztěžovaly kosení.

Při kultivaci půdy musí být odstraněny všechny kameny, hroudy, kořeny a podobný nežádoucí materiál. Předpokládá se, že na 2000 m2 plochy se nasbírá 1m3 odpadů.

Okraje nově upravených ploch musí být úhledně napojeny na okolní plochy.

Před výsevem bude na plochu aplikována startovní dávka umělých hnojiv (NPK, Cererit) v dávce 50 g/m2.

Trávníky  budou zakládány z travní směsi značky Barenbrug v dávce 30 g/m2 nebo z travní směsi doporučené dodavatelem sadových úprav, avšak vždy bez vysokých lučních trav a jetelovin.

Nejvhodnější termín výsevu je od druhé pol. dubna do druhé pol. června  nebo od 20. srpna do 10. října.

Travní osivo bude zapraveno max. 1 cm hluboko, rovnoměrně hráběmi nebo bránami. Vysévaná směs musí být udržována v dobře promíchaném stavu, aby byla semena jednotlivých druhů rovnoměrně rozdělená.

Po osetí budou plochy 2x zaválcovány v podélném a příčném směru.

První kosení  je vhodné provést při výšce trávníku 6-10 cm, kosit na výšku 4-6 cm a průběžně sbírat kameny a hroudy. Předpokládá se, že na 5000 m2 plochy se nasbírá 1 m3 odpadů.

Veškeré zbytky pokosené trávy musí být odstraněny.

Předpokládá se, že plošné pokrytí trávníku po 1. seči tvoří 75% plochy, 25% bude třeba znovu podset.

Holá místa budou ručně (hráběmi) provzdušněna, podseta původní směsí (vyjímečně lze použít směs Barenbrug Rapid) a zapískována tenkou vrstvou kopaného písku (asi 5 l/1 m2).

Pokud budou holá místa tvořit  více jak 25% plochy, je dodavatel povinen trávník založit na vlastní náklady znova.

Po pokosení a případném podsetí bude trávníková plocha utužena lehkých válcem.

Část ploch, kde nebude trávník zničen úplně, lze obnovit vertikutací, podsetím, zapískováním a pohnojením.

III. ÚDRŽBA ZALOŽENÝCH VÝSADEB A TRÁVNÍKU BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY

III.1. Údržba trávníku

Trávníky budou předány po šesté provedené seči, pokud nebude dohodnuto jinak. Dodavatel je povinen provést 1. seč a 1x válení a pak 5 následných sečí vždy, když tráva dosáhne výšky 6-10 cm.

Po pokosení nových trávníků je vhodné lehčí půdy utužit travním válcem. O této operaci rozhodne dodavatel podle potřeby. Bude-li válení provedeno, bude fakturováno jako vícepráce.

Během záruční doby bude trávník 1 x pohnojen průmyslovým hnojivem  v dávce 30 g /1 m2.

Trávník bude během záruční doby chemicky odplevelen.

O případných dalších operacích rozhodne dodavatel sadových úprav a budou fakturovány jako vícepráce.

Během záruční doby budou z trávníku průběžně odstraňovány všechny nežádoucí odpady – papíry, plasty, sklo apod.

Pokud přechází záruční doba z podzimu do jara, je třeba počítat s dalšími vícenáklady :

20 průběžné odstraňování spadeného listí

21 zarovnání okrajů

Při předání musí být travní porost dostatečně zapojený a odplevelený, bez smetí a odpadů.

III. 2. Údržba výsadeb stromů a keřů

Výsadby dřevin budou předány za 12 měsíců po výsadbě.

Dodavatel je povinen dřeviny podle potřeby zalévat, nejméně 5x, dávkou asi 30 l  na 1 strom a průměrně 2 l/1 keř. Stále zelené rostliny je třeba za bezmrazého počasí zalévat i v zimě.

Zamulčované záhony i misky soliterních dřevin musí udržovány v bezplevelném stavu – během záruční doby se předpokládá 5x mechanické odplevelení.Pokud se ve výsadbách vyskytnou agresivně rostoucí hlubokokořenící vytrvalé plevele (pýr, podběl, svlačec, rdesna apod) budou likvidovány chemicky knotovou aplikací vhodného herbicidu.. O aplikaci rozhodne dodavatel sadových úprav a operace bude fakturována jako vícepráce. 

Odumřelé a poškozené větve a výmladky z podnoží musí být odřezány, smetí a odpadky musí být odvezeny. Stav kůlů, úvazků a ochran proti okusu musí být pravidelně kontrolován. Stejně tak musí být průběžně sledován zdravotní stav výsadeb.

Živé ploty je třeba formovat výchovným řezem. 

Protože výsadby budou založeny s 50%  výměnou půdy za prohnojený substrát nebo kompost, s přihnojováním během záruční doby se neuvažuje.

Při předání výsadeb musí být dřeviny zdravé, vitální a půda kolem nich bez plevelů.

Dodavatel nezodpovídá za škody způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením cizí osobou, krádeží, živelnou pohromou nebo kalamitním výskytem škůdců.

IV. BĚŽNÁ ÚDRŽBA PO ZÁRUČNÍ DOBĚ

Dodavatel na požádání objednatele předloží písemnou zprávu s doporučením dalšího postupu při pěstován a údržbě zelených ploch.

Zpráva bude obsahovat i odborný odhad ročních nákladů na údržbu trávníků a výsadeb.

Upozornění :

Investor nebo budoucí správce zeleně musí počítat s těmito zásadami:

22 bez údržby nemá smysl zelené plochy vůbec zakládat

23 údržba zeleně musí být zajištěna na odborné úrovni

24 údržba zeleně stojí peníze

SO  6.3 -  MLÝNSKÉ KOLO 
a) Mlýnské kolo:
Stávající stav:

V parku, kde kdysi býval mlýn a mlýnský náhon je vhodné místo pro umístění zachovaného mlýnského kola. Jsou zde polorozpadlé zídky, které bude vhodné  zrestaurovat a vytvořit místo o rozměru 3 x 3 m pro mlýnské kolo jako odkaz minulosti mlýna v obci.  

Návrh řešení:

Mlýnské kolo bude  solitér v parku, kde se nachází rozpadlé zídky.bude nutné zídky rozbourat, kameny uložit. Vytvořit základ šířky 400 mm a na nový základ ve tvaru písmene U uložit nové zdivo  z kamene doplněné z 50 %.  Plocha bude vytvořena z kamenných  šlapáků v kombinaci se  skačírkem . Mlýnské kolo bude vystaveno ve skleněné vitríně  na loži z  betonu 2,3 x 1,8 m. Skleněný přístřešek bude proveden ze skla o tl. 15 mm, které bude osazeno do lišty tvaru U z nerezu nebo hliníku. Přední část skla bude s horním spojena lepením, horní část profilu bude  ukotvena do terénu  pomocí dvou profilů  z jacklu 40/40 z nerezu. Přední část sklad bude opatřena textem, například vypískovaným na skle.   
Ke kolu bude proveden chodníček z kamenných šlapáků 0,6 x 1,7 asi 12 ks. 
SO  6.4  - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ         
Projekt řeší rozšíření veřejného osvětlení v rámci revitalizace centrální části obce Březnice, stavby 6 – parku Na mlýně. Nově zřízené rozvody veřejného osvětlení budou napojené na stávající rozvody veřejného osvětlení v části parku U Pomníku padlých před hřbitovem.

Projekt je zpracován ve stupni projektové dokumentace pro stavební řízení a současně i ve stupni realizační dokumentace. 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozvodné soustavy

Strana NN:
  3PEN, AC 50 Hz, 230/400V/TN-C
 

  1NPE, AC 50 Hz, 230/TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41
živé části:
        čl. 412.1
 Ochrana izolací živých částí



        čl. 412.2
 Ochrana kryty

neživé části:            čl. 413.1  Ochrana samočinným odpojením napájení
Stupeň důležitosti dodávky:   - základní napájení - 3. stupeň důležitosti   

Působení vnějších vlivů: 
Dle ČSN 33 2000-3 je stanoven charakter působení vnějších vlivů takto:  AA2, AA4, AB2, AB4, AC1, AD3, AE2, AF2, AH1, AN2, AQ2, AR2, BA1.

Další neuvedené vlivy je možno považovat za „normální“ dle  ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54
Předpisy a normy
Dokumentace je zpracovaná v souladu s předpisy a normami ČSN, platnými v době zpracování projektu. Zejména pak je nutno respektovat: 
	ČSN 33 2000-4-41
	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

	ČSN 33 2000-4-43
	Ochrana proti nadproudům

	ČSN 33 2000-5-54
	Uzemnění a ochranné vodiče

	ČSN 33 2000-5-52
	Výběr a stavba elektrických vedení – výběr soustav a stavba vedení

	ČSN 33 2000-7-714
	Zařízení pro venkovní osvětlení

	ČSN 33 3210
	Rozvodná zařízení

	ČSN 36 0410
	Osvětlení místních komunikací

	ČSN 36 0400
	Veřejné osvětlení

	ČSN 73 6005
	Prostorová úprava vedení technického vybavení


a další související normy, aktuálně platné v době zpracování projektové dokumentace

PŘEDMĚT  PROJEKTU
V části parku u hřbitova bude provedeno rozšíření a úprava chodníků. Podél nových chodníků bude realizováno nové parkové osvětlení.Dle požadavku investora stavby a provozovatele veřejného osvětlení v obci Březnice bude rozvod veřejného osvětlení v těchto upravovaných veřejných místech rozšířen o 4 sloupy nízkého parkového osvětlení typu Elias (v=100cm) vč. parkových svítidel napojených na stávající rozvod V.O. v této lokalitě. Parkové stožáry veřejného osvětlení budou realizovány podél nově budovaných chodníků a lávky přes místní potok. Nové kabelové rozvody pro V.O. budou napojeny na stávající rozvod veřejného osvětlení v této části obce, na nejbližší stožár veřejného osvětlení – viz situace. Kabelové rozvody pro napojení nového rozvodu veřejného osvětlení je navržené kabelem AYKY J-4x16mm2 (CYKY 3x4mm2). Kabel bude v celé trase uložen v ochranné trubce DN75mm. Ve výkopu bude společně s kabelem uložen i zemnící pásek z FeZn 30/4mm. Jsou navrženy parkové stožáry výšky 1m dle nabídky dodavatele kompletního vybavení (lavičky, sloupky, apod.)

ZPŮSOB PROVEDENÍ
Při budování nového světelného bodu postupovat dle standardu platných pro oblast Zlína, kterou vydaly Technické služby Zlín. Pro parkový osvětlovací stožár bude vybudována jáma 200x200x800mm. Do jámy bude osazen parkový stožár, který bude po obvodu zhutněn pískem společně se zeminou. Vrchní část jámy, tj. cca 15-20cm pod upraveným terénem bude vrchní část obetonována po obvodu cca 150x150mm. 
SO  6.5 – MOBILIÁŘ
Navržený mobiliář je v souladu s již použitými prvky městského mobiliáře od firmy mmcité v obci Březnice. Konkrétně se jedná o zrealizovaný přístřešek zastávky autobusu s lavičkou a odpadkovým košem.

Mobiliář (SO 6.5) je navržený pro celý rozsah staveb 1-7 "Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice", který řeší dopravní infrastrukturu v propojení veřejných budov Obecního úřadu, knihovny, obchodu , kostelu a sokolovny.

3.  Základní  technické údaje

Hlavním prostorem pro rozmístění jednotlivých prvků mobiliáře je Stavba 6. "Park na Mlýně" je zde navržena odpočinková plocha s parkovými lavičkami a odpadkovým košem, dále pěší trasy doplněné lavičkami a pro celkovou světelnou pohodu jsou navrženy osvětlovací sloupky.

Parkové lavičky 6 ks

Odpadkový koš 2 ks

Osvětlovací sloupky 4 ks

Stavba 5. "Úpravy kolem kostela" je na odpočinkové ploše navržena sestava  parkových laviček a odpadkový koš.

Parkové lavičky 4 ks

Odpadkový koš 1 ks

Stavba 4. "Chodník obchod - kostel" před vstupem do obchodu je navržen stojan na kola

Stojan na kola 2 ks

Další prvky mobiliáře budou tj. lavičky, odpadkové koše budou rozmístěny dle doporučení investora v prostoru knihovny, mateřské školky a obecního úřadu.

Matriálem pro jednotlivé prvky mobiliáře je:

· nosná konstrukce z hlinikové slitiny,

· sedák, opěradlo, opláštění, madlo z tropického dřeva

Veškerý mobiliář od firmy mmcité bude kotven do samostatných betonových základů a připevněn anti-vandal šrouby. 
STAVBA  7 –  PARKOVIŠTĚ U SOKOLOVNY
SO 7.1  ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Situace
Stavební objekt řeší výstavbu parkovacích stání a spojovacího chodníku podél místní komunikace. 

Je navržena úprava stávající rozvolněné asfaltové plochy na jednoduchou stykovou křižovatku s parkovacími stáními pro osobní auta a nový chodník v šířce 1,50m.
Přípravné práce
Na ploše určené pro výstavbu se nenachází vzrostlá zeleň ani půda, která by zasluhovala zvláštní pozornost.

Před zahájením stavebních prací na staveništi bude z plochy nového parkoviště  sejmuta  vrchní humózní vrstva a uložena na skládku a rovněž odtěžená zemina bude odvezena na skládku investora do vzdálenosti do 3km.

Obrubníky budou dle vytýčení vybourány, asfaltová konstrukce vybourána včetně podkladů a vybourané hmoty budou odvezeny na skládku Suchý důl .

Vytýčení 
Zpevněné plochy  chodníku respektují stávající stav s dodržením minimální šířky MK 5,50m a plynulým navázáním na mostek přes vodoteč. 

Výškové řešení
Návrh v maximální míře respektuje výškové vedení betonového obrubníku podél místní komunikace a současně zohledňuje navržený způsob odvodnění povrchu zpevněných ploch. 

Konstrukce zpevněných ploch

Návrh zpevněných ploch  je proveden  podle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“

Plocha je klasifikována podle předpokládaného způsobu využití, jako parkoviště se zatříděním „O“ a komunikace pro pěší se zatříděním „CH“. 

Konstrukce jsou navrženy   z betonové dlažby na podklad ze štěrkodrti

Plochy budou omezeny betonovým silničním obrubníkem 15/25/100 osazeným nastojato v místech pro přecházení obrubníkem 15/15/100  zapuštěným max. 2cm nad úroveň vozovky.  Chodník na straně nezpevněných ploch bude ukončen  betonovým obrubníkem 5/25/100 osazeným nastojato. 

Pláň zpevněné plochy bude hutněna na  minimální hodnotu modulu přetvárnosti 

E def,2 = 30 MPa. 
Odvodnění 

Odvedení dešťových vod z povrchu zpevněných ploch  bude provedeno prostřednictvím příčného spádu do terénu resp. na vozovku MK.
Dopravní značení

S ohledem na charakter území a dopravní situaci se nepředpokládá nové svislé značení. 

Terénní úpravy
Po provedení zpevněných ploch bude okolní terén upraven a vysvahován. Upravený povrch bude pokryt humózní vrstvou zeminy a oset travní směsí.
B.2.8 Požárně-bezpečnostní zařízení 
Není nu požadováno.
B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
není požadováno u totoho typu staveb.
B.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Jsou vybrány přírodní materiály. Dřevo a kámen jsou natřeny ochrannými nátěry.  Dřevo na lávce je navrženo tlakově impregnované. Kovové výrobky jsou opatřeny nátěry.

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Elektro osvětlení v parku napojeno na stávající veřejné osvětlení, odvodnění zpevněných ploch svedeno  do stávající kanalizace nebo do vodoteče, eventuelně vod zasakuje do terénu.
B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
 parkové úpravy jsou  řešeny  samostatně ve stavbě 5 a 6 viz projekt.
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Naopak se zlepší se služby pro obyvatele a návštěvníky obce. Park bude mít i estetické funkce například zde bude vystaveno mlýnské kolo. 
B.7 OCHRANA OBYVATLSTVA
není řešena
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
a) rozsah staveniště
je dán velikostí chodníků kolem hlavní komunikace ve středu obce zhruba v úseku od  bývalé pošty po sokolovnu.  

b)Významné sítě technické infrastruktury
 Na staveništi se nacházejí  stávající inženýrské sítě. Ty , které by byly přímo stavbou ohroženy budou vytyčeny před prováděním prací.  
c)Napojení staveníště na zdroje 
Bude použito místních zdrojů – voda,  elektřina.  Wc bude mít firma vybraná v konkurzu přenosné.  
d) Bezpečnost při práci 
Při práci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro provádění prací na pozemních komunikacích a  pozemních stavbách. 
Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací nutno respektovat základní ustanovení k zajištění bezpečnosti práce o provozu technických zařízení dle :

Zákon č. 262/2006 zákoník práce

Zákon č. 309/2006  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
Nařízení vlády č.101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, 
9.  Použité normy a předpisy
ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních

ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 83 – Odvodnění PK
e) orientační lhůty výstavby 
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Vypracoval :  Ing. Karel Hoffmann     
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D.  DOKUMENTACE   OBJEKTŮ

Viz projekt STAVBA 1-7
D.1.3
Požárně bezpečnostní řešení
Není požadováno pro tento typ staveb.
E.  DOKLADOVÁ ČÁST

Viz píloha.
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Vypracoval :  Ing. Karel Hoffmann                                                        Č.paré: 
